

(様式1)

令和5年度文化・教育・くらし創造部所管工事発注見通し(1月公表分)

整理番号	担当事務所 (課・室)名	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
1	施設整備推進室	大和平野中央プロジェクト(田原本町阪手北・西井上地区)用地除草工事	磯城郡田原本町大字阪手他	一般	除草工事	第1四半期	約6ヶ月	用地管理に伴う除草工事	5百万円~1千万円未満	発注済
2	施設整備推進室	大和平野中央プロジェクト(川西町下永地区)用地除草工事	磯城郡川西町大字下永他	一般	除草工事	第1四半期	約6ヶ月	用地管理に伴う除草工事	1千万円~3千万円未満	発注済
3	文化振興課	美術館北側フェンス更新事業	奈良市登大路町地内	一般	建築一式	第2四半期	約4ヶ月	フェンス設置工事	1千万円~3千万円未満	発注済
4	文化振興課	橿原文化会館トイレ洋式化工事	橿原市北八木町地内	一般	建築一式	第2四半期	約5ヶ月	トイレ洋式化工事	1千万円~3千万円未満	発注済
5	文化振興課	文化会館整備工事	奈良市登大路町地内	一般	建築一式	第3四半期	約3年	文化会館改修工事	3億円以上	変更
6	文化会館	前庭仮設電源設置工事	奈良市登大路町地内	一般	電気設備	第1四半期	約6ヶ月	仮設電源設置工事	5百万円~1千万円未満	発注済
7	橿原文化会館	橿原文化会館非常放送設備改修工事	橿原市北八木町地内	一般	電気設備	第1四半期	約5ヶ月	非常放送設備改修工事	5百万円~1千万円未満	発注済
8	美術館	美術館高圧真空遮断器更新工事	奈良市登大路町地内	一般	電気設備	第2四半期	約9ヶ月	受変電設備遮断機取替整備	5百万円未満	発注済
9	美術館	奈良県立美術館二酸化炭素消火設備閉止弁設置工事	奈良市登大路町10番地6 奈良県立美術館二酸化炭素消火設備閉止弁設置工事	一般	電気設備	第2四半期	約5ヶ月	二酸化炭素消火設備閉止弁設置工事	5百万円未満	新規
10	文化振興課	文化会館前庭南側入口手すり設置工事	奈良市登大路町地内	随契	建築一式	第3四半期	約2ヶ月	手すり設置工事	5百万円未満	新規
11	文化財保存事務所	県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 塗装掻き落とし工事	多神社(田原本町大字多)	一般	その他(塗装工事)	第1四半期	約8ヶ月	塗装の掻き落とし	1千万~3千万円未満	発注済
12	文化財保存事務所	県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿 彩色剥落止め工事(第二期)	多神社(田原本町大字多)	指名	その他(塗装工事)	第2四半期	約7ヶ月	養生張り、白描図、復原見取図作成	5百万円~1千万円未満	発注済
13	文化財保存事務所	国宝興福寺五重塔資材置場整地工事	興福寺(奈良市登大路町)	指名	土木一式	第2四半期	約2ヶ月	整地	5百万円~1千万円未満	取消
14	文化財保存事務所	国宝東大寺二月堂修理工事	東大寺(奈良市雑司町)	一般	建築一式	第2四半期	約8ヶ月	床組補修、建具補修等	1千万~3千万円未満	発注済
15	文化財保存事務所	重要文化財 玉置神社社務所及び台所工事用モノレール等建設工事	玉置神社(十津川村玉置川)	一般	建築一式	第1四半期	約4ヶ月	工事用モノレール・プレハブ建設	1千万~3千万円未満	発注済
16	文化財保存事務所	重要文化財 玉置神社社務所及び台所 板戸彩色保存工事(第2期)	玉置神社(十津川村玉置川)	一般	その他(塗装工事)	第1四半期	約3ヶ月	杉板戸の養生	1千万~3千万円未満	発注済
17	文化財保存事務所	重要文化財 玉置神社社務所及び台所 表具等工事	玉置神社(十津川村玉置川)	指名	その他	第2四半期	約2ヶ月	襖・天袋引戸の本紙取り外し	5百万円未満	発注済
18	文化財保存事務所	重要文化財 法隆寺東院礼堂 左官工事	法隆寺(斑鳩町法隆寺)	指名	その他(左官工事)	第1四半期	約2ヶ月	漆喰上塗り替え	5百万円未満	発注済
19	文化財保存事務所	重要文化財 法隆寺東院礼堂および廻廊 素屋根移設工事	法隆寺(斑鳩町法隆寺)	一般	建築一式	第4四半期	約2ヶ月	東院礼堂 素屋根解体 東院廻廊 素屋根建設	1千万円~3千万円未満	発注済
20	文化財保存事務所	法隆寺上御堂周辺土塀屋根本瓦葺工事	法隆寺(斑鳩町法隆寺)	指名	その他(屋根工事)	第2四半期	約2ヶ月	本瓦葺の屋根葺替等工事	5百万円未満	発注済
21	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 屋下ろし工事	橿原神宮(橿原市久米町)	一般	建築一式	第1四半期	約2ヶ月	大書院と玄関の屋下ろし工事	1千万~3千万円未満	発注済
22	文化財保存事務所	重要文化財 旧織田屋形大書院及び玄関 金具工事	橿原神宮(橿原市久米町)	指名	金具工事	第3四半期	約3ヶ月	補強金具の製作及び取り付け	5百万円~1千万円未満	取消
23	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊土蔵 左官等工事	長谷寺(桜井市初瀬)	一般	建築一式	第2四半期	約4ヶ月	屋根瓦葺き、壁漆喰塗り、素屋根解体	1千万~3千万円未満	発注済
24	文化財保存事務所	重要文化財 長谷寺本坊小書院 屋根修理工事	長谷寺(桜井市初瀬)	一般	その他(屋根工事)	第3四半期	約3ヶ月	土居葺、補足瓦製作、瓦仮並べ、空葺機取付	1千万~3千万円未満	発注済
25	文化財保存事務所	国宝 長谷寺本堂 彩色剥落止め工事	長谷寺(桜井市初瀬)	指名	その他(塗装工事)	第3四半期	約3ヶ月	本堂彩色剥落止め	5百万円~1千万円未満	取消
26	文化財保存事務所	重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気工事	橿原神宮(橿原市久米町)	随契	電気設備	第4四半期	約1ヶ月	電気配線工事	5百万円未満	新規
27	文化財保存課	史跡桜井茶臼山古墳 擁壁一部撤去工事	桜井茶臼山古墳(桜井市大字外山)	一般	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	擁壁と背後盛土を一部撤去し、法面加工する。	1千万~3千万円未満	発注済
28	文化財保存課	史跡高取城跡 登城道整備工事	高市郡高取町高取(史跡高取城跡)	一般	土木一式	第1四半期	約2ヶ月	暗渠排水工、透水性コンクリート吹付工、階段工	1千万円~3千万円未満	取消
29	文化資源活用課	奈良県立民俗博物館旧臼井家住宅保存修理工事	奈良県立民俗博物館(大和郡山市)	一般	建築一式	第1四半期	約9ヶ月	耐震対策工事	5千万円~1億円未満	発注済
30	文化資源活用課	奈良県立民俗博物館旧松井家住宅屋根葺替工事	奈良県立民俗博物館(大和郡山市)	一般	屋根工事	第2四半期	約8ヶ月	屋根葺替工事	1千万円~3千万円未満	発注済
31	文化資源活用課	奈良県立橿原考古学研究所自動火災報知設備更新工事	奈良県立橿原考古学研究所(橿原市)	一般	建築一式	第2四半期	約8ヶ月	自動火災報知設備更新工事	3千万円~5千万円未満	発注済
32	文化資源活用課	奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 防火設備改修工事	奈良県立橿原考古学研究所附属博物館(橿原市)	一般	建築一式	第1四半期	約8ヶ月	防火設備改修工事	1千万円~3千万円未満	発注済
33	文化資源活用課	電極式蒸気加湿器更新工事	奈良県立万葉文化館(明日香村飛鳥10)	一般	機械設備	第3四半期	約3ヶ月	電極式蒸気加湿器更新工事	5百万円~1千万円未満	発注済
34	スポーツ振興課	明日香庭球場人工芝改修工事	明日香村小山	一般	土木一式	第2四半期	約4ヶ月	テニスコート4面分の人工芝改修	3千万円~5千万円未満	発注済
35	スポーツ振興課	橿原公苑野球場ブルベン改修工事	橿原市畝傍町	一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	ブルベンの整備	3千万円未満	取消
36	女性活躍推進課	女性センターエレベータ改修工事	女性センター	随契	機械設備	第3四半期	約5ヶ月	戸開走行、地震時管制装置の設置	5百万円未満	発注済