

(様式1)

## 令和6年度地域創造部所管工事発注見通し(10月公表分)

| 整理番号 | 担当事務所<br>(課・室)名 | 工事名称                             | 工事場所                | 入札契約方式 | 工事種別      | 入札予定時期 | 工期    | 概要                          | 概算工事規模      | 備考  |
|------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------|-------|-----------------------------|-------------|-----|
| 1    | 施設整備推進室         | 令和6年度川西町下永地区施設整備推進事業用地除草工事       | 磯城郡川西町大字下永他         | 一般     | 除草工事      | 第1四半期  | 約8ヶ月  | 用地管理に伴う除草工事                 | 1千万円～3千万円未満 | 発注済 |
| 2    | 施設整備推進室         | 令和6年度三宅町石見地区施設整備推進事業用地除草工事       | 磯城郡三宅町大字石見他         | 一般     | 除草工事      | 第1四半期  | 約8ヶ月  | 用地管理に伴う除草工事                 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 3    | 施設整備推進室         | 令和6年度田原本町阪手北・西井上地区施設整備推進事業用地除草工事 | 磯城郡田原本町大字阪手他        | 一般     | 除草工事      | 第1四半期  | 約8ヶ月  | 用地管理に伴う除草工事                 | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 4    | 万葉文化館           | 直流電源装置用蓄電池更新工事                   | 奈良県立万葉文化館(明日香村飛鳥10) | 一般     | 電気設備      | 第2四半期  | 約2ヶ月  | 直流電源装置用蓄電池の更新               | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 5    | 万葉文化館           | エントランス展示設備改修工事                   | 奈良県立万葉文化館(明日香村飛鳥10) | 一般     | 電気設備      | 第3四半期  | 約3ヶ月  | 視認性の高いディスプレイに更新             | 5百万円～1千万円未満 |     |
| 6    | 文化振興課           | 奈良県立図書情報館吸収式冷温水発生機更新工事           | 図書情報館(奈良市大安寺西一丁目)   | 一般     | 暖冷房衛生設備   | 第1四半期  | 約8ヶ月  | 吸収式冷温水機の更新工事                | 3千万～5千万円未満  | 発注済 |
| 7    | 美術館             | 奈良県立美術館準収蔵庫空調機更新工事               | 奈良県立美術館(奈良市登大路町地内)  | 指名     | 暖冷房衛生設備   | 第2四半期  | 約5か月  | 準収蔵庫空調機更新                   | 5百万円未満      | 発注済 |
| 8    | 美術館             | 奈良県立美術館貫流ボイラー更新工事                | 奈良県立美術館(奈良市登大路町地内)  | 指名     | 暖冷房衛生設備   | 第2四半期  | 約6か月  | 貫流ボイラー設備更新                  | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 9    | 文化財課            | 史跡頭塔 危険箇所除却暫定整備工事                | 奈良市高畑町              | 一般     | 土木一式      | 第3四半期  | 約3か月  | 見学デッキを除却し、見学できるように最低限の整備を行う | 1千万円～3千万円未満 | 変更  |
| 10   | 文化財課            | 橿原考古学研究所中央監視装置(リモート装置)更新工事       | 橿原市畝傍町              | 一般     | 電気設備      | 第1四半期  | 約10か月 | 中央監視装置に係るリモート装置の更新          | 1千万円～3千万円未満 | 発注済 |
| 11   | 文化財課            | 橿原考古学研究所雨漏り対策及び排煙窓修繕工事           | 橿原市畝傍町              | 一般     | 建築一式      | 第2四半期  | 約7か月  | 雨漏りや動作不良が生じている排煙窓の修繕工事      | 1千万円～3千万円未満 | 発注済 |
| 12   | 文化財保存事務所        | 国宝東大寺二月堂修理工事(第二期)                | 東大寺(奈良市雑司町)         | 一般     | 建築一式      | 第2四半期  | 約5ヶ月  | 床組補修、建具補修等                  | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |
| 13   | 文化財保存事務所        | 県指定文化財 多坐弥志理都比古神社本殿彩色剥落止め工事(第三期) | 多神社(田原本町大字多)        | 指名     | その他(塗装工事) | 第1四半期  | 約7ヶ月  | 剥落止め、白描図、復原見取図作成            | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 14   | 文化財保存事務所        | 重要文化財 玉置神社社務所及び台所 素屋根建設工事        | 玉置神社(十津川村玉置川)       | 総合評価   | 建築一式      | 第2四半期  | 約5ヶ月  | 仮設工事、電気工事                   | 1億円～3億円     | 発注済 |
| 15   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 屋根瓦葺等工事        | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 一般     | その他(屋根工事) | 第1四半期  | 約8ヶ月  | 屋根瓦葺、銅板葺、樋取付                | 5千万～1億円未満   | 発注済 |
| 16   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気設備工事(第一期)    | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 指名     | 電気工事      | 第1四半期  | 約1ヶ月  | コンセント・スイッチ取付、幹線配管等          | 5百万円未満      | 発注済 |
| 17   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 漆塗り工事          | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 指名     | その他(塗装工事) | 第2四半期  | 約2ヶ月  | 框及び寄せの漆塗り                   | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 18   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 錆金具工事          | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 指名     | その他(金具工事) | 第2四半期  | 約3ヶ月  | 錆金具の解体、修理、新調                | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 19   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 電気設備工事(第二期)    | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 指名     | 電気工事      | 第3四半期  | 約1ヶ月  | 床下配管取付等                     | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 20   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 防災設備工事         | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 指名     | その他(設備)   | 第3四半期  | 約2ヶ月  | 自動火災報知設備の取付                 | 5百万円～1千万円未満 | 取消  |
| 21   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関 素屋根解体工事        | 橿原神宮(橿原市久米町)        | 一般     | 建築一式      | 第3四半期  | 約2ヶ月  | 素屋根解体、避雷設備取付                | 1千万～3千万円未満  |     |
| 22   | 文化財保存事務所        | 重要文化財法隆寺東院礼堂及び廻廊仮設工事             | 法隆寺(斑鳩町法隆寺山内)       | 一般     | 建築一式      | 第2四半期  | 約3ヶ月  | 素屋根移設、防災設備取付                | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |

(様式1)

令和6年度地域創造部所管工事発注見通し(10月公表分)

| 整理番号 | 担当事務所<br>(課・室)名 | 工事名称                         | 工事場所                    | 入札契約方式 | 工事種別        | 入札予定時期 | 工期   | 概要               | 概算工事規模      | 備考  |
|------|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------|------|------------------|-------------|-----|
| 23   | 文化財保存事務所        | 重要文化財法隆寺東院廻廊屋根本瓦葺解体工事        | 法隆寺<br>(斑鳩町法隆寺山内)       | 一般     | 建築一式        | 第2四半期  | 約2ヶ月 | 屋根本瓦葺解体          | 5百万円～1千万円未満 | 発注済 |
| 24   | 文化財保存事務所        | 重要文化財法隆寺東院廻廊屋根本瓦葺工事          | 法隆寺<br>(斑鳩町法隆寺山内)       | 一般     | 建築一式        | 第4四半期  | 約3ヶ月 | 屋根本瓦葺            | 1千万～3千万円未満  | 変更  |
| 25   | 文化財保存事務所        | 法隆寺中院庫裏防災設備工事                | 法隆寺<br>(斑鳩町法隆寺山内)       | 随契     | その他(設備)     | 第4四半期  | 約1ヶ月 | 避雷設備取付           | 5百万円未満      | 変更  |
| 26   | 文化財保存事務所        | 重要文化財長谷寺本坊奥書院素屋根建設工事         | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | 建築一式        | 第2四半期  | 約2ヶ月 | 素屋根建設            | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |
| 27   | 文化財保存事務所        | 重要文化財長谷寺本坊奥書院屋根瓦葺解体工事        | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | その他(屋根工事)   | 第2四半期  | 約7ヶ月 | 屋根棧瓦葺解体・瓦選別      | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |
| 28   | 文化財保存事務所        | 重要文化財長谷寺本坊奥書院耐震補強等工事         | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | 建築一式        | 第2四半期  | 約7ヶ月 | 木部耐震補強、表具工事      | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |
| 29   | 文化財保存事務所        | 重要文化財長谷寺本坊奥書院表具工事            | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | その他(内装仕上工事) | 第3四半期  | 約5ヶ月 | 襖表具張替            | 1千万～3千万円未満  | 取消  |
| 30   | 文化財保存事務所        | 重要文化財長谷寺本坊小書院屋根棧瓦葺等工事        | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | その他(屋根工事)   | 第2四半期  | 約3ヶ月 | 屋根棧瓦葺・仮設解体       | 1千万～3千万円未満  | 発注済 |
| 31   | 文化財保存事務所        | 国宝長谷寺本堂彩色剥落止工事               | 長谷寺<br>(桜井市初瀬)          | 一般     | 塗装工事        | 第3四半期  | 約5ヶ月 | 彩色剥落止め           | 1千万～3千万円未満  |     |
| 32   | 文化財保存事務所        | 重要文化財宇奈多理座高御魂神社本殿修理工事        | 宇奈多理座高御魂神社<br>(奈良市法華寺町) | 一般     | 建築一式        | 第3四半期  | 約4ヶ月 | 仮設建設、屋根解体、一部檜皮軒付 | 1千万～3千万円未満  |     |
| 33   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関電気設備工事(第四期) | 橿原神宮<br>(橿原市久米町)        | 指名     | 電気設備        | 第4四半期  | 約2ヶ月 | 照明器具取付等          | 5百万円～1千万円未満 | 変更  |
| 34   | 文化財保存事務所        | 重要文化財旧織田屋形大書院及び玄関建具修理工事      | 橿原神宮<br>(橿原市久米町)        | 指名     | その他(建具工事)   | 第4四半期  | 約3ヶ月 | 雨戸、障子、板戸の修理      | 1千万円未満      | 変更  |
| 35   | スポーツ振興課         | 明日香庭球場人工芝改修工事                | 明日香村小山                  | 一般     | 土木一式        | 第2四半期  | 約4ヶ月 | テニスコート4面分の人工芝改修  | 3千万円～5千万円未満 | 発注済 |
| 36   | スポーツ振興課         | 橿原公苑野球場ブルペン改修工事              | 橿原市畝傍町                  | 一般     | 土木一式        | 第3四半期  | 約3ヶ月 | ブルペンの整備          | 1千万～3千万円未満  | 変更  |
| 37   | スポーツ振興課         | 橿原公苑野球場ダグアウト改修工事             | 橿原市畝傍町                  | 一般     | 土木一式        | 第3四半期  | 約2ヶ月 | ダグアウトの整備         | 1千万円未満      | 新規  |