

特記仕様書への記載例

第〇条 週休2日工事の試行について

本工事は、受注者希望型の週休2日試行工事である。

実施については、奈良県県土マネジメント部技術管理課ホームページで公開している奈良県県土マネジメント部「週休2日試行工事」実施要領により行うものとする。

(費用の計上)

受注者が週休2日を実施しなかった場合や週休2日が達成できなかった場合は、現場閉所率に応じて、当初計上している4週8休以上相当の補正係数を別表に掲げる補正係数に変更し、減額変更を行う。なお、市場単価方式については、別紙の補正係数のとおりとする。

【別表】

■補正係数

	〈当初計上〉 現場閉所率 28.5%以上 (4週8休以上相当)	現場閉所率 25%以上、28.5%未満 (4週7休以上 8休未満相当)	現場閉所率 21.4%以上、25%未満 (4週6休以上 7休未満相当)	現場閉所率 21.4%未満 (4週6休未満相当)
労務費	1.05	1.03	1.01	1.00
機械経費(賃料)	1.04	1.03	1.01	1.00
共通仮設費率	1.04	1.03	1.02	1.00
現場管理費率	1.06	1.04	1.03	1.00

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない見積単価等については、補正の対象としない。

(工事成績評定)

発注者は週休2日試行の対象工事において、受注者が週休2日の実施を選択し、4週単位の週休2日を実施した場合は、工事成績評定において評価するものとする。なお、4週単位の週休2日を実施できなかった場合であっても、工事成績評定における減点は行わない。

(アンケート調査及びヒアリングの実施)

受注者は、発注者が週休2日試行に関するアンケート調査及びヒアリングを実施する場合は、調査に協力し、アンケート調査においては完了検査日までにアンケートの回答を監督職員に提出するものとする。

市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		〈当初計上〉 現場閉所率 28.5%以上 (4週8休以上相当)	現場閉所率 25%以上、28.5%未満 (4週7休以上8休未満相当)	現場閉所率 21.4%以上、25%未満 (4週6休以上7休未満相当)	現場閉所率 21.4%未満 (4週6休未満相当)
鉄筋工		1.05	1.03	1.01	1.00
ガス圧接工		1.04	1.02	1.01	1.00
インターロッキングブロック工	設置	1.02	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.03	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
防護柵設置工 (落石防護柵)		1.02	1.01	1.00	1.00
防護柵設置工(落石防止網)		1.03	1.02	1.01	1.00
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.04	1.03	1.01	1.00
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01	1.00
法面工		1.02	1.01	1.00	1.00
吹付砕工		1.03	1.02	1.01	1.00
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		1.03	1.02	1.01	1.00
道路植栽工	植樹	1.05	1.03	1.01	1.00
	剪定	1.05	1.03	1.01	1.00
公園植栽工		1.05	1.03	1.01	1.00
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01	1.00	1.00
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02	1.01	1.00
橋面防水工		1.02	1.01	1.00	1.00
薄層カラー舗装工		1.01	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.01	1.01	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00	1.00
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.00	1.00

※ (補正式) 週休2日補正後の市場単価 = 市場単価 × 週休2日の補正係数