
令和４年２月１５日

工事名： 奈良県営競輪場 照明灯ＬＥＤ化工事

上記の入札について提出された質問に対する回答を次のとおり閲覧に供します。

番号 質 問 内 容 回 答

1 コロナ感染拡大状況により照明納期に 令和３年度内の竣工をお願いします。

遅延が生じた場合工期延長は可能です

か。

2 既設照明機器取付高さを示している図 スタンド、建物の図面閲覧は可能で

面を閲覽できますか。 す。

事前に競輪場まで連絡をお願いしま

す。

３ 現場調査は可能ですか。 可能ですが、競輪場運営上立入禁止

場所があります。

事前に競輪場まで連絡をお願いしま

す。

４ 多目的ホールについて天井面が特殊な 施工方法については契約締結後に受

形状をしていました。器具を1.5m程度の 注者との打合せにより決定させていただ

ボルト吊にする必要があると思われます きます。

が、いかがでし ょうか。

５ 同等品申請の期限はいつまででしょう 入札時における同等品申請手続はあ

か。 りません。

落札後に受注者との施工の打合せ時

に行います。

６ 調光制御について、特記仕様書「⑺使 特記仕様書のとおりです。

用機器」の「オ」に「汎用夕ブレットを

使用することと」とございますが、調光

専用のタブレット ではダメでしょうか。

７ コロナウイルスの影響により部材が工 上記１同様、令和３年度内の竣工をお

期内に納品できなかった場合、 工期延長 願いします。

のご相談は可能でしょうか。


