

令和7年度県土マネジメント部所管工事発注見通し(令和7年3月公表分:令和7年3月26日時点)

○県土マネジメント部所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条にもとづき、公表するものです。

○ここに記載した内容は、**令和7年3月26日時点**の概算見込み等に基づくものであるため、発注にあたっては記載されている内容について変更が生じる場合があるほか、ここに記載されていない工事が発注される場合や記載されている工事の発注が取りやめとなる場合があります。

●**奈良公園室及び奈良公園事務所の工事の発注見通しについては、同室・所が令和6年4月1日付の組織改編により産業部観光局に移管されましたので、産業部の発注見通しで確認してください。**

○県予算ベースであるため、国等の内示状況により変更する可能性があります。

○入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

【概算工事規模】 ○○～△△ : ○○以上△△未満
下記価格帯は、工事規模であり、ランク分けではありません。

土木一式	建築一式	舗装	設備	造園	交通安全施設	その他
27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上
9億円～27.2億円	9億円～27.2億円	2千万円～27.2億円	1億円～27.2億円	1億円～27.2億円	1千万円～27.2億円	1千万円～27.2億円
5千万円～9億円	3千万円～9億円		1千万円～1億円	1千万円～1億円		
5百万円～5千万円	1千万円～3千万円	1千万円～2千万円				
5百万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満

【備考】

早期契約制度	: 「早期契約」
フレックス工期契約制度	: 「フレックス」
一括審査方式	: 「一括審査」

※ 土木施設除草業務は、5百万円未満と5百万円～1千万円

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市法蓮町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=16,000m ² 塵芥処理工A=16,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市大宮町四丁目外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,400m 堤防除草工 A=19,900m ² 塵芥処理工A=18,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川他 河川維持修繕工事	奈良市恋の窪三丁目外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=16,000m ² 塵芥処理工A=16,000m ² 、伐木工N=40本	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川他 河川維持修繕工事	奈良市八条四丁目外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,300m 堤防除草工 A=27,500m ² 塵芥処理工A=12,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市杏町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,600m 堤防除草工 A=28,900m ² 塵芥処理工A=11,500m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川大池川他 河川維持修繕工事	奈良市菅原町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=3,620m 堤防除草工 A=15,500m ² 塵芥処理工A=15,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川地蔵院川他 河川維持修繕工事	奈良市横井三丁目外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=2,420m 堤防除草工 A=18,400m ² 塵芥処理工A=15,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川他 河川維持修繕工事	奈良市秋篠町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=12,800m ² 塵芥処理工A=12,800m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川 河川維持修繕工事	奈良市二名平野一丁目外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=4,910m 堤防除草工 A=14,200m ² 塵芥処理工A=14,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川他 河川維持修繕工事	奈良市中町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=5,060m 堤防除草工 A=16,700m ² 塵芥処理工A=16,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川 河川維持修繕工事	奈良市石木町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=2,170m 堤防除草工 A=18,600m ² 塵芥処理工A=18,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川能登川他 河川維持修繕工事	奈良市紀寺町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=2,150m 堤防除草工 A=11,600m ² 塵芥処理工A=11,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川岩井川他 河川維持修繕工事	奈良市南紀寺町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,860m 堤防除草工 A=14,600m ² 塵芥処理工A=14,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川岩井川 河川維持修繕工事	奈良市東九条町外		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,760m 堤防除草工 A=20,900m ² 塵芥処理工A=20,800m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川 河川維持修繕工事	奈良市中山町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,950m 堤防除草工 A=16,900m ² 塵芥処理工A=15,700m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川他 河川維持修繕工事	奈良市中山町外		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,620m 堤防除草工 A=17,100m ² 塵芥処理工A=17,100m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市法蓮町外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=16,000m ² 塵芥処理工A=16,000m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市大宮町四丁目外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,400m 堤防除草工 A=19,900m ² 塵芥処理工A=18,700m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川他 河川維持修繕工事	奈良市恋の窪三丁目外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=16,000m ² 塵芥処理工A=16,000m ² 、伐木工N=40本	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川他 河川維持修繕工事	奈良市八条四丁目外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,300m 堤防除草工 A=27,500m ² 塵芥処理工A=12,300m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川佐保川 河川維持修繕工事	奈良市杏町外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=1,600m 堤防除草工 A=28,900m ² 塵芥処理工A=11,500m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川大池川他 河川維持修繕工事	奈良市菅原町外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=3,620m 堤防除草工 A=15,500m ² 塵芥処理工A=15,500m ²	5百万円未済	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川地蔵院川他 河川維持修繕工事	奈良市横井三丁目外		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=2,420m 堤防除草工 A=18,400m ² 塵芥処理工A=15,900m ²	5百万円未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川他 河川維持修繕工事	奈良市秋篠町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,800m 堤防除草工 A=12,800m ² 塵芥処理工A=12,800m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川 河川維持修繕工事	奈良市二名平野一丁目外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=4,910m 堤防除草工 A=14,200m ² 塵芥処理工A=14,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川他 河川維持修繕工事	奈良市中町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=5,060m 堤防除草工 A=16,700m ² 塵芥処理工A=16,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川 河川維持修繕工事	奈良市石木町		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=2,170m 堤防除草工 A=18,600m ² 塵芥処理工A=18,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川能登川他 河川維持修繕工事	奈良市紀寺町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=2,150m 堤防除草工 A=11,600m ² 塵芥処理工A=11,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川岩井川他 河川維持修繕工事	奈良市南紀寺町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,860m 堤防除草工 A=14,600m ² 塵芥処理工A=14,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川岩井川 河川維持修繕工事	奈良市東九条町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,760m 堤防除草工 A=20,900m ² 塵芥処理工A=20,800m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川 河川維持修繕工事	奈良市中山町		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,950m 堤防除草工 A=16,900m ² 塵芥処理工A=15,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川秋篠川他 河川維持修繕工事	奈良市中山町外		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1,620m 堤防除草工 A=17,100m ² 塵芥処理工A=17,100m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道369号 道路改良工事	奈良市大保町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	里道復旧工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	道路建設課	天理環状線 道路改良工事	天理市東井戸堂町～西長柄町		一般	土木一式	第 4 四半期	約 13ヶ月	護岸工(付替河川)	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 道路改良工事	天理市東井戸堂町～西長柄町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	擁壁工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	福住矢田原線 道路改良工事	奈良市矢田原町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	ブロック積擁壁工L=30m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	山添桔梗が丘線 道路改良工事	山辺郡山添村中峰山		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	車両防護柵工L=50m 舗装工A=370m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道25号 道路改良工事	山辺郡山添村切幡		一般	土木一式	第 1 四半期	約 6ヶ月	舗装工A=1200m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道25号 道路改良工事	山辺郡山添村切幡		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	補強土壁工L=34m 排水構造物工L=47m	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道25号 舗装工事	天理市福住町		一般	舗装	第 1 四半期	約 6ヶ月	舗装工A=1500m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠天理線 道路改良工事	天理市下仁興町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	擁壁工L=60m 排水構造物工L=67m	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 道路環境整備工事	天理市杣之内		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	排水構造物工L=150m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	天理環状線 舗装工事	天理市杣之内		一般	舗装	第3 四半期	約 4ヶ月	舗装工A=1500m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道169号 交通安全施設整備工事	奈良市登大路町		一般	塗装	第2 四半期	約 5ヶ月	視覚障害者誘導ブロックL=200m	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良名張線 道路環境整備工事	奈良市白毫寺町		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	縁石工L=50m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	高畑山線 交通安全施設整備工事	奈良市藤原町		一般	交通安全施設	第2 四半期	約 5ヶ月	防護柵工L=200m	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	上野南山城線 道路環境整備工事	奈良市月ヶ瀬尾山		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	縁石工L=100m 排水構造物工L=100m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良生駒線 道路維持修繕工事	奈良市宝来町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市宝来他) 工事延長L=2090m 道路除草工A=7200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市学園大和町他) 工事延長L=1,000m 道路除草工A=7,100m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市三碓町他) 工事延長L=1,000m 道路除草工A=7,100m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市鳥見町四丁目他) 工事延長L=1,360m 道路除草工A=7,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良名張線(奈良市白毫寺町他) 工事延長L=5,790m 道路除草工A=8,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	福住上三橋線(奈良市興隆寺町他) 工事延長L=2,500m 道路除草工A=3,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	奈良西ノ京斑鳩自転車道線 工事延長L=4450m 道路除草工A=6200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 2ヶ月	奈良加茂線(奈良市法蓮町他) 工事延長L=1200m 道路除草工A=2100m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 2ヶ月	奈良加茂線(奈良市奈良阪町他) 工事延長L=1530m 道路除草工A=2040m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	奈良名張線(奈良市高畑町他) 工事延長L=410m 高木剪定N=54本	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	大阪平岡奈良線(奈良市帝塚山他) 工事延長L=850m 高木剪定N=78本	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市宝来町他) 工事延長L=1630m 道路除草工A=6900m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市学園大和町他) 工事延長L=1070m 道路除草工A=7100m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市三碓町他) 工事延長L=1520m 道路除草工A=4100m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	奈良生駒線(奈良市鳥見町四丁目他) 工事延長L=1120m 道路除草工A=6200m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	奈良加茂線(奈良市法蓮町他) 工事延長L=520m 道路除草工A=600m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	奈良加茂線(奈良市法蓮佐保山三丁目他) 工事延長L=420m 道路除草工A=600m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	奈良加茂線(奈良市佐保町他) 工事延長L=700m 道路除草工A=600m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	奈良加茂線(奈良市奈良阪町他) 工事延長L=920m 道路除草工A=800m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	木津横田線(奈良市青山一丁目他) 工事延長L=760m 高木剪定N=89本	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	枚方大和郡山線(奈良市富雄北一丁目他) 工事延長L=2330m 高木剪定N=112本	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	奈良市他 管内一円		指名	土木施設除草業務	第 3 四半期	約 3ヶ月	木津平城線(奈良市朱雀四丁目他) 工事延長L=1520m 高木剪定N=99本	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	管内一円 道路環境整備工事	奈良市他 管内一円		指名	塗装	第 3 四半期	約 4ヶ月	視覚障害者誘導ブロック工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一級河川富雄川 河川維持修繕工事	奈良市二名二丁目他		指名	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	樹木管理工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道369号 道路維持修繕工事	奈良市都祁白石町他		一般	土木一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	排水構造物工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良名張線他 道路維持修繕工事	山添村地区		一般	土木一式	第 1 四半期	約 3ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良名張線他 道路維持修繕工事	山添村地区		指名	土木一式	第 2 四半期	約 3ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良名張線他 道路維持修繕工事	山添村地区		指名	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	道路・河川・舗装小規模維持修繕工事	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	奈良市般若寺町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良笠置線他 道路維持修繕工事	奈良市中ノ川町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	奈良市中ノ川町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	奈良市大慈仙町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良笠置線他 道路維持修繕工事	奈良市広岡町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	奈良市大保町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	奈良市針町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	奈良市都祁白石町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬針線他 道路維持修繕工事	奈良市丹生町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠置山添線 道路維持修繕工事	奈良市月ヶ瀬桃香野他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠置山添線他 道路維持修繕工事	奈良市月ヶ瀬嵩他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠置山添線 道路維持修繕工事	山辺郡山添村遅瀬		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	奈良市大宮町5丁目他		指名	造園	第1 四半期	約 3ヶ月	高木剪定工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	奈良市二条大路南1丁目他		指名	造園	第1 四半期	約 3ヶ月	高木剪定工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 舗装工事	天理市柳本町他		一般	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	舗装目地処理工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道奈良大和郡山線 舗装工事	奈良市北永井町		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装修繕工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道奈良精華線 舗装工事	奈良市中山町他		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装修繕工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道奈良精華線 舗装工事	奈良市押熊町		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装修繕工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道枚方大和郡山線 舗装工事	奈良市二名一丁目他		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装修繕工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道369号 舗装工事	奈良市大宮町5丁目他		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	歩道舗装修繕工	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般県道北野吐山線 橋梁補修工事	山辺郡山添村北野		一般	土木一式	第1 四半期	約 5ヶ月	橋梁補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	月瀬針線 橋梁補修工事	山辺郡山添村他		一般	土木一式	第2 四半期	約 10ヶ月	橋梁補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号他 構造物補修工事	天理市川原城町他		一般	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	歩道橋補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	第二阪奈道路 道路維持修繕工事	奈良市中町他		指名	造園	第1 四半期	約 8ヶ月	植樹管理工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	越川 河川改修工事	天理市永原町		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	【越川】管理用道路舗装	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川改修工事	天理市嘉幡町		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	布留川 管理用道路舗装	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	菰川 河川改修工事	奈良市法華寺町		一般	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	【菰川】護岸工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	越川 河川維持修繕工事	天理市永原町		指名	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	【越川右岸】堤防管理用道路舗装	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川改修工事	奈良市中山町		一般	土木一式	第3 四半期	約 8ヶ月	【秋篠川中山】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	深川 河川維持修繕工事	奈良市下深川町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【深川】護岸修繕根継工 奈良市下深川町	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	打滝川 河川維持修繕工事	奈良市水間町		一般	土木一式	第3 四半期	約 8ヶ月	【打滝川】奈良市水間町 護岸工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白砂川 河川維持修繕工事	奈良市大柳生町		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	【白砂川】大柳生町 平張ブロック 根固ブロック製作	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川 河川維持修繕工事	天理市武蔵町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【西門川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布目川 河川維持修繕工事	奈良市邑地町		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	【布目川】護岸修繕業務	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	打滝川 河川維持修繕工事	奈良市柳生町		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	【打滝川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	珊瑚珠川 河川維持修繕工事	天理市南六条町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【珊瑚珠川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	遅瀬川 河川維持修繕工事	山辺郡山添村勝原		一般	土木一式	第3 四半期	約 7ヶ月	【遅瀬川】護岸修繕工事 勝原地内	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布目川 河川維持修繕工事	奈良市荻町他		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	【布目川・深川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	富雄川 河川維持修繕工事	奈良市中町		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	【富雄川】河床対策工事 根固ブロック製作・設置	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	大池川 河川維持修繕工事	奈良市疋田町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【大池川】護岸修繕業務 積ブロック	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	真目堂川 河川維持修繕工事	天理市岸田町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【真目堂川・岸田川合流】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	秋篠川 河川維持修繕工事	奈良市杏町		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	【秋篠川・佐保川合流】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	安郷川 河川維持修繕工事	奈良市北村町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【安郷川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	笠間川 河川維持修繕工事	山辺郡山添村毛原		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	【笠間川】護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	寺川(庵治池) 河川維持修繕工事	天理市庵治町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	庵治池取水施設・堤防工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	高瀬川 河川環境整備工事	天理市櫛本町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 高瀬川 11800平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	高瀬川 河川環境整備工事	天理市櫛本町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 高瀬川 11700平米	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	檜・菩提仙川 河川環境整備工事	天理市檜町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 檜・菩提仙川 13200平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	珊瑚珠川 河川環境整備工事	天理市六条町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 珊瑚珠川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	大和川 河川環境整備工事	天理市嘉幡町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 大和川 17400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	大和川 河川環境整備工事	天理市小島町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 大和川 16600平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北北流 河川環境整備工事	天理市井戸堂町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川北北流	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北流 河川環境整備工事	天理市井戸堂町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川北流 17100平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北流 河川環境整備工事	天理市岩室町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川北流 12400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北流 河川環境整備工事	天理市井戸堂町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川北流 12500平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北流 河川環境整備工事	天理市丹波市町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川北流	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市吉田町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川 12000平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市九条町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川 17400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市丹波市町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川 13800平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市井戸堂町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川 10700平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市丹波市町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川 11700平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川南流 河川環境整備工事	天理市備前町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川南流 14200平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川南流 河川環境整備工事	天理市九条町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川南流 11500平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川南流他 河川環境整備工事	天理市備前町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布留川南流 真目堂川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川 河川環境整備工事	天理市吉田町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 西門川	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川 河川環境整備工事	天理市武蔵町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 西門川 11900平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川他 河川環境整備工事	天理市檜垣町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 西門川 越川 鳥居川 12400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布目川 河川環境整備工事	天理市山田町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	【1回目】天理市内河川 除草工事 布目川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市吉田町		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 10100平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市九条町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 17800平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市九条町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 14600平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川環境整備工事	天理市九条町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 14600平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川北流 河川環境整備工事	天理市東井戸堂町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 北流	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川南流 河川環境整備工事	天理市九条町		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 布留川 南流 11500平米	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西門川 河川環境整備工事	天理市柳本町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	【2回目】天理市内河川 除草工事 西門川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	岩井川 河川環境整備工事	奈良市東九条町		一般	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	公園樹木剪定(冬剪定)	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	遅瀬(イ)地区 砂防維持修繕工事	山辺郡山添村遅瀬		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	法枠修繕工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	鹿野園 地すべり対策工事	奈良市鹿野園		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	進入路復旧業務	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	鹿野園沢 通常砂防工事	奈良市鹿野園		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	A-3沢山腹工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	菅生(口) 砂防維持修繕工事	山辺郡山添村菅生		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	菅生地区(口地区)斜面修繕工事 法枠工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	西狭川 砂防維持修繕工事	奈良市西狭川町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	西狭川地区 地すべり施設修繕業務	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	能登川 砂防維持修繕工事	奈良市高畑町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	砂防施設修繕工 能登川	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	丹生(ハ)地区 急傾斜地崩壊対策工事	奈良市丹生町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 8ヶ月	丹生地区 法枠工事	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路環境整備工事	天理市柳本町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	R169号除草工事【1回目】工事延長 L=3.9km	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路維持修繕工事	天理市杣ノ内町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	R25号除草工事 工事延長 L=3.55km	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路環境整備工事	天理市福住町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	R25号除草工事 6900平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路維持修繕工事	天理市苅原町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	R25号除草工事 8100平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路環境整備工事	天理市滝本町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	R25号除草工事 7400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路維持修繕工事	天理市豊田町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	天理環状線 除草工事 4300平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道天理加茂木津線 道路環境整備工事	奈良市南田原町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	天理加茂木津線 除草工事 8900平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道25号 道路維持修繕工事	天理市杣ノ内町		指名	造園	第1 四半期	約 4ヶ月	R25号 天理TN付近 伐竹工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路環境整備工事	天理市柳本町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	R169号除草工事【2回目】工事延長 L=3.9km	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	主要地方道天理王寺線他 道路環境整備工事	天理市長柄町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	天理王寺線他 除草工事 4400平米	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路維持修繕工事	天理市三島町		指名	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	R169街路樹剪定工事 高木剪定 60本(隔年施工)	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路環境整備工事	天理市川原城町		指名	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	R169街路樹剪定工事 高木剪定 52本(隔年施工)	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路環境整備工事	天理市川原城町		指名	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	R169街路樹剪定工事 高木剪定 52本(隔年施工)	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	一般国道169号 道路環境整備工事	天理市守目堂町		指名	造園	第 3 四半期	約 4ヶ月	R169街路樹剪定工事 高木剪定 52本(隔年施工)	1千万円未満	
奈良県	奈良県	河川整備課	天理ダム ダム維持修繕工事	天理市長滝町		一般	機械設備	第 3 四半期	約 18ヶ月	クレストゲート改良工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	電気設備	第 2 四半期	約 7ヶ月	分電盤改良工事	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	通信設備	第 1 四半期	約 11ヶ月	堤体観測装置修繕	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		一般	通信設備	第 2 四半期	約 7ヶ月	気象観測装置修繕	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		指名	電気設備	第 1 四半期	約 10ヶ月	UPS修繕	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 5ヶ月	除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 5ヶ月	除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	白川ダム ダム維持修繕工事	天理市和爾町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 5ヶ月	除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	岩井川ダム ダム維持修繕工事	奈良市肘塚町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	岩井川ダム ダム維持修繕工事	奈良市肘塚町		一般	機械設備	第 1 四半期	約 7ヶ月	揚水ポンプ等修繕	1千万円未満	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	高瀬川 河川維持修繕工事	天理市岩屋町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂除去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	藤井川 河川維持修繕工事	天理市下仁興町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂除去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	布留川 河川維持修繕工事	天理市苜原町		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂除去工	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道椿井王寺線 道路改良工事	生駒郡平群町椿井～生駒郡三郷町三室		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=120m 歩道工L=120m アスファルト舗装工A=900m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道椿井王寺線 道路改良工事	生駒郡平群町椿井～生駒郡三郷町三室		一般	土木一式	第 1 四半期	約 16ヶ月	工事延長L=360m 歩道工L=360m 舗装工A=3800m ²	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道大阪枚岡奈良線 道路改良工事	生駒市東菜畑町		一般	舗装	第 2 四半期	約 13ヶ月	工事延長L=340m アスファルト舗装工A=2700m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 道路改良工事	生駒市小平尾町～生駒市小瀬町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=20m 橋台工N=1基	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 道路改良工事	生駒市小平尾町～生駒市小瀬町		一般	PC橋(上部工)	第 3 四半期	約 12ヶ月	工事延長L=11m 橋梁上部工L=11m	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道奈良大和郡山斑鳩線 道路改良工事	大和郡山市池ノ内町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	転落防護柵設置工 N=1式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道奈良大和郡山斑鳩線 道路改良工事	大和郡山市池ノ内町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=100m 水路工(古池用水路)1式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都)城廻り線 道路維持修繕工事	大和郡山市北郡山町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	除草工L=900m	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都)城廻り線 道路維持修繕工事	大和郡山市北郡山町他		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	舗装補修工	1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	平群信貴山線 交通安全施設整備工事	生駒郡平群町吉新		指名	交通安全施設	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=130m 視覚障害者誘導表示設置工N=479枚	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都)城廻り線 街路改良工事	大和郡山市北郡山町他		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=120m 側溝工L=210m 縁石工L=130m 舗装工A=1500m ²	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)城廻り線 街路改良工事	大和郡山市北郡山町他		一般	土木一式	第1 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=190m 鋼矢板圧入工L=190m	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道大阪生駒線 交通安全施設整備工事	生駒市俵口町他		指名	交通安全施設	第1 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=560m 交通安全施設工N=1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	県道大阪生駒線 交通安全施設整備工事	生駒市俵口町他		指名	交通安全施設	第2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=220m 交通安全施設工N=1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 舗装工事	生駒郡斑鳩町他		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=50m 歩道工L=50m	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号他 道路改良工事	生駒市南田原町他		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=m アスファルト舗装工A=m ² 街渠工L=m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	神田川(大和川水系) 通常砂防工事	生駒市萩原町		一般	土木一式	第2 四半期	約 12ヶ月	工事延長L=40m ブロック積擁壁工A=80m ² 重力式擁壁工V=20m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	文珠川 砂防維持修繕工事	生駒市小倉寺町		一般	土木一式	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=189m 防止柵工L=102m 防草シート工A=102m ²	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川(淀川水系)河川改修工事	生駒市鹿畑町		一般	土木一式	第2四半期	約11ヶ月	工事延長L=34m ブロック積護岸工L=30m 橋梁下部工N=2基	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川(淀川水系)河川改修工事	生駒市鹿畑町		指名	PC橋(上部工)	第3四半期	約11ヶ月	工事延長L=12m 橋梁上部工N=1基	1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川(大和川水系)河川環境整備工事	生駒市上町		一般	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=289m 縁石工L=78m 防止柵工 L=288m 防護柵工L=309m	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川(大和川水系)河川環境整備工事	生駒市上町		一般	舗装	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=289m 自然色アスファルト舗装 工A=628m ²	2千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川(大和川水系)河川改修工事	生駒市小瀬町		一般	土木一式	第2四半期	約8ヶ月	工事延長L=30m コンクリートブロック積工 A=130m ²	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	第二阪奈有料道路 除草工事	生駒市壱分町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約7ヶ月	工事延長 L=0.3km 道路除草工 A=4,100m ²	5百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 除草工事	生駒市南田原町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=5.5km 道路除草工 A=7,000m ²	5百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	枚方大和郡山線 除草工事	生駒市高山町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=7.1km 道路除草工 A=9,100m ²	5百万円 未済	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	枚方大和郡山線 除草工事	生駒市高山町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=4.3km 道路除草工 A=9,100m ²	5百万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良大和郡山斑鳩線 除草工事	生駒郡斑鳩町法隆寺他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=7.9km 道路除草工 A=7,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	木津横田線 除草工事	大和郡山市上三橋町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=10.0km 道路除草工 A=6,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和青垣吉野川自転車道線 除草工事	大和郡山市上三橋町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=6.6km 道路除草工 A=6,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	信貴山線 除草工事	生駒郡三郷町勢野他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=3.4km 道路除草工 A=9,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 除草工事	生駒市俵口町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.9km 道路除草工 A=7,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 除草工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.2km 道路除草工 A=7,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良生駒線 除草工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=0.9km 道路除草工 A=8,100m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 除草工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=4.2km 道路除草工 A=7,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	平群信貴山線 除草工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=4.1km 道路除草工 A=8,900m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 除草工事	生駒市壺分町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.1km 道路除草工 A=4,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良生駒線 除草工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.9km 道路除草工 A=8,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和青垣吉野川自転車道線 除草工事	大和郡山市馬司町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=5.6km 道路除草工 A=8,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 除草工事	生駒市俵口町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.9km 道路除草工 A=6,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 除草工事	生駒市辻町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 道路除草工 A=6,800m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和青垣吉野川自転車道線 除草工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.8km 道路除草工 A=5,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和青垣吉野川自転車道線 除草工事	大和郡山市馬司町他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.7km 道路除草工 A=7,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 剪定工事	生駒郡安堵町東安堵他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=750m 樹木剪定、寄植剪定	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	筒井二階堂線 剪定工事	大和郡山市八条町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=120m 樹木剪定、寄植剪定、芝刈り	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良大和郡山斑鳩線 剪定工事	生駒郡斑鳩町三井他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.4km 樹木剪定	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	法隆寺線 剪定工事	生駒郡斑鳩町法隆寺		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=300m 樹木剪定、路面清掃	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	法隆寺線 薬液注入工事	生駒郡斑鳩町法隆寺		指名	土木施設除草業務	第3四半期	約4ヶ月	工事延長 L=300m 樹幹薬剤注入工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 剪定工事	生駒市桜ヶ丘他		一般	土木施設除草業務	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=300m 樹木剪定・伐木、除草	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	王寺三郷斑鳩線 剪定工事	生駒郡三郷町立野北一丁目他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=900m 高木剪定	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	枚方大和郡山線 剪定工事	生駒市上町他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1,600m 高木剪定	5百万円未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	王寺三郷斑鳩線 大正橋 橋梁耐震化工事	生駒郡三郷町立野南	北葛城郡王寺町藤井	一般	土木一式	第2四半期	約10ヶ月	P2橋脚巻き立て工、仮締切工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 板屋ヶ瀬橋 橋梁補修工事	大和郡山市額田部南町		一般	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ注入工、断面修復工、橋面防水工、伸縮装置取替工、舗装打換工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和高田斑鳩線 法隆寺跨線橋 橋梁補修工事	生駒郡斑鳩町興留		一般	土木一式	第2四半期	約7ヶ月	ひび割れ注入工、断面修復工、高欄取替工、橋面防水工、伸縮装置取替工、舗装打換工	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	筒井二階堂線 三郷橋 橋梁補修工事	大和郡山市長安寺町		一般	土木一式	第2四半期	約 8ヶ月	ひび割れ注入工、表面含浸工、断面修復工、橋面防水工、伸縮装置取替工、舗装打換工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	信貴山線 舗装補修工事	生駒郡三郷町三室		一般	舗装	第2四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=300m 切削オーバーレイ	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道国道308号 舗装補修工事	生駒市藤尾町		一般	舗装	第2四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=80m 打換えコンクリート舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良大和郡山斑鳩線 舗装補修工事	大和郡山市小泉町		指名	舗装	第2四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	生駒停車場宛木線 舗装補修工事	生駒市元町		指名	舗装	第2四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=50m 切削オーバーレイ	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 舗装補修工事	生駒市壱分町他		一般	舗装	第2四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=600m 舗装工 A=3,000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 舗装補修工事	生駒市小明町他		一般	舗装	第2四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=600m 舗装工 A=3,000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 舗装補修工事	生駒市南田原町他		一般	舗装	第2四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=800m 舗装工 A=4,000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良生駒線 舗装補修工事	生駒市辻町他		一般	舗装	第2四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=500m 舗装工 A=3,000m ²	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	一般国道168号 舗装補修工事	生駒郡平群町三里		一般	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=300m 舗装工 A=1,500m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	枚方大和郡山線 舗装補修工事	生駒市高山町他		一般	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=700m 舗装工 A=4,000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和高田斑鳩線 舗装補修工事	生駒郡斑鳩町目安他		一般	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=300m 舗装工 A=2,000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 区画線工事	大和郡山市筒井町他		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1,800m 区画線工事	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良西の京斑鳩自転車道線 舗装補修工事	大和郡山市外川町		指名	舗装	第3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=60m 舗装工 A=200m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡安堵町笠目他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.6km 堤防除草工 A=26,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡安堵町西安堵他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.0km 堤防除草工 A=24,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=33,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 除草工事	生駒郡安堵町窪田他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=16,400m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 除草工事	生駒郡安堵町岡崎他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=20,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川 除草工事	生駒郡斑鳩町幸前他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=3.8km 堤防除草工 A=22,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡斑鳩町神南他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=0.7km 堤防除草工 A=27,800m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	蟹川 除草工事	大和郡山市高田町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川 除草工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=12,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=3.8km 堤防除草工 A=20,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川 除草工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=13,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒市高山町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒市山崎町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=7.6km 堤防除草工 A=19,600m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=4.3km 堤防除草工 A=22,100m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡平群町吉新他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=23,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=18,200m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒市上町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=4.0km 堤防除草工 A=13,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市城町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=23,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=29,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市小泉町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=29,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	櫛川 除草工事	大和郡山市石川町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 除草工事	大和郡山市番匠田中町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=26,200m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 除草工事	大和郡山市番条町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=32,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 除草工事	大和郡山市伊豆七条町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=26,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	珊瑚珠川 除草工事	大和郡山市八条町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,900m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	沖台川 除草工事	大和郡山市矢田町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.0km 堤防除草工 A=18,800m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 除草工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=21,300m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 除草工事	大和郡山市横田町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡安堵町笠目他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.6km 堤防除草工 A=26,000m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡安堵町西安堵他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.0km 堤防除草工 A=24,300m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=33,300m2	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 除草工事	生駒郡安堵町窪田他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=16,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 除草工事	生駒郡安堵町岡崎他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=20,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川 除草工事	生駒郡斑鳩町幸前他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.8km 堤防除草工 A=22,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡斑鳩町神南他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=0.7km 堤防除草工 A=27,800m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	蟹川 除草工事	大和郡山市高田町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川 除草工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=12,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒郡斑鳩町高安他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=3.8km 堤防除草工 A=20,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川 除草工事	大和郡山市下三橋町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.4km 堤防除草工 A=13,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒市高山町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.2km 堤防除草工 A=21,200m2	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒市山崎町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=7.6km 堤防除草工 A=19,600m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒市小平尾町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.3km 堤防除草工 A=22,100m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡平群町吉新他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=23,200m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 除草工事	生駒郡平群町椿井他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.3km 堤防除草工 A=18,200m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	生駒市上町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=4.0km 堤防除草工 A=13,000m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市城町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=23,900m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.8km 堤防除草工 A=29,600m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 除草工事	大和郡山市小泉町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=29,000m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	櫛川 除草工事	大和郡山市石川町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,400m2	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 除草工事	大和郡山市番匠田中町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.1km 堤防除草工 A=26,200m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 除草工事	大和郡山市番条町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.3km 堤防除草工 A=32,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 除草工事	大和郡山市伊豆七条町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=26,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	珊瑚珠川 除草工事	大和郡山市八条町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.2km 堤防除草工 A=18,900m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	沖台川 除草工事	大和郡山市矢田町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.0km 堤防除草工 A=18,800m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 除草工事	大和郡山市小泉町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=2.5km 堤防除草工 A=21,300m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 除草工事	大和郡山市横田町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1.6km 堤防除草工 A=20,500m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市小泉町		指名	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	高瀬川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市横田町		指名	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市井戸野町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	珊瑚珠川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市井八条町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	芦川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市小泉町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	沖台川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市矢田町他		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 堆積土砂撤去工事	生駒市中菜畑		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	竜田川 堆積土砂撤去工事	生駒郡斑鳩町龍田南		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 堆積土砂撤去工事	生駒市高山町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	富雄川 堆積土砂撤去工事	生駒市高山町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	別院川 堆積土砂撤去工事	生駒市壱分町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 堆積土砂撤去工事	生駒郡安堵町岡崎		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	地蔵院川 堆積土砂撤去工事	大和郡山市下三橋町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	秋葉川 堆積土砂撤去工事	生駒郡斑鳩町三井他		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	外川 堆積土砂撤去工事	生駒郡平群町梨本		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	信貴川 堆積土砂撤去工事	生駒郡三郷町勢野東		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	三代川 堆積土砂撤去工事	生駒郡斑鳩町阿波		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	山田川 堆積土砂撤去工事	生駒市鹿畑町		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	イツボ川 堆積土砂撤去工事	生駒郡斑鳩町興留		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	井文字川 堆積土砂撤去工事	生駒郡平群町西宮		指名	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	河川堆積土砂掘削工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大門ダム 観測計測設備改良工事	生駒郡三郷町立野		一般	電気設備	第2 四半期	約 12ヶ月	観測計測設備改良工事(気象・堤体・地震・水質の観測計測設備)	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	岡崎川 河川浄化施設設備更新工事	生駒郡安堵町窪田		一般	機械設備	第2 四半期	約 8ヶ月	交換工事(ブロー) 更新工事(フロートバルブ、油圧シリンダー、開閉器) 整備工事(油圧ユニット)	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	三代川(大和川水系) 河川改修工事	生駒郡斑鳩町阿波		一般	土木一式	第3 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=91m ブロック積護岸工L=7m 護床工N=156個	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	橿原新庄線 交通安全施設整備工事	葛城市新村		指名	電気設備	第3 四半期	約 3ヶ月	信号移設工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	小金打川 河川改修工事	大和高田市松塚		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	管理用道路工 L=70m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	水越川 河川維持修繕工事	御所市関屋	御所市森脇	一般	土木一式	第3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	鎌田川 河川維持修繕工事	御所市幸町	御所市三室	一般	土木一式	第3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	御所市幸町		一般	土木一式	第3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	柳田川 河川維持修繕工事	御所市檜原		一般	土木一式	第3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市今住		一般	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市柏原		指名	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	御所市重阪		指名	土木一式	第 3 四半期	約 3ヶ月	堆積土砂撤去工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	御所IC工業団地 除草工事	御所市北十三他		一般	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	除草・水路清掃	5百万円～1千万円	
奈良県	奈良県	まちづくり推進課	御所IC工業団地 造成工事	御所市北十三他		一般	土木一式	第 4 四半期	約 30ヶ月	盛土工 V=100,000m ³	9億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	河合大和高田線他 道路維持修繕工事	北葛城郡河合町池部3丁目	河合町佐味田他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=3,340m 道路除草工 A=7,300m ² 河合大和高田線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和高田斑鳩線他 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町寺戸	広陵町沢他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=2,640m 道路除草工 A=4,900m ² 大和高田斑鳩線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町中	北葛城郡広陵町萱野他	一般	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,820m 除草A=11,400m ² 明日香大和郡山自転車道線	5百万円～1千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	大和高田市田井新町	大和高田市藤森他	指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=3,192m 道路除草工 A=7,800m ² 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道166号他 道路維持修繕工事	葛城市竹内		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=3,390m 道路除草 A=7,300m2 国道166号他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	御所香芝線他 道路維持修繕工事	葛城市太田	葛城市當麻	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=3,372m 道路除草 A=3,500m2 御所香芝線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町古寺	北葛城郡広陵町中	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=1,100m 道路除草工 A=6,900m2 明日香大和郡山自転車道線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	寺口北花内線他 道路維持修繕工事	葛城市中戸	葛城市新町	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=4,750m 道路除草 A=3,000m2 寺口北花内線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	御所香芝線他 道路維持修繕工事	御所市東佐味	御所市森脇他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=8,230m 道路除草 A=5,800m2 御所香芝線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道309号他 道路維持修繕工事	御所市稲戸	御所市奉膳他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=6,560m 道路除草 A=5,700m2 国道309号他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	御所高取線他 道路維持修繕工事	御所市玉手	御所市柏原他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=4,947m 道路除草 A=3,200m2 御所高取線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	櫛羅御所線 道路維持修繕工事	御所市櫛羅		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=2,000m 道路除草工 A=3,500m2 寄植剪定工A=850m2 櫛羅御所線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	大和高田市土庫3丁目	大和高田市藤森	一般	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長L=1,190m 道路除草工 A=11,200m2 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円～1千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道 道路維持修繕工事	北葛城郡河合町長楽	北葛城郡河合町川合	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,450m 除草工 A=6,800m2 明日香大和郡山自転車道	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町南郷	北葛城郡広陵町百済	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,100m 道路除草工 A=7,700m2 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	桜井田原本王寺線 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町広瀬	北葛城郡広陵町大野	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,970m 道路除草工 A=5,100m2 桜井田原本王寺線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町中	北葛城郡広陵町萱野	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,820m 除草A=8,600m2 明日香大和郡山自転車道線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 道路維持修繕工事	大和高田市田井新町	大和高田市田井松塚他	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1800m 道路除草工 A=5800m2 明日香大和郡山自転車道線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町古寺	北葛城郡広陵町中	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1100m 道路除草工 L=6900m2 明日香大和郡山自転車道線	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	大和高田市土庫3丁目	大和高田市土庫藤森	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1190m 道路除草工 A=12000m2 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	北葛城郡河合町長楽	北葛城郡河合町川合	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1190m 道路除草工 A=12000m2 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	明日香大和郡山自転車道線他 道路維持修繕工事	北葛城郡広陵町南郷		指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1100m 道路除草工 A=7700m2 明日香大和郡山自転車道線他	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	王寺停車場線 道路維持修繕工事	北葛城郡王寺町久度1丁目	北葛城郡王寺町久度3丁目他	指名	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=700m 樹木剪定工N=72本(夏・秋2回伐採) 王寺停車場線(ムクドリ対策)	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川 河川維持修繕工事	北葛城郡王寺町畠田2丁目	北葛城郡王寺町畠田3丁目	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=810m 除草工 A=18,700m ² 葛下川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	大和高田市築山	大和高田市神楽2丁目	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=890m 除草工 A=13,000m ² 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川他 河川維持修繕工事	香芝市上中	香芝市下田東1丁目他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=2,420m 除草工 A=15,700m ² 葛下川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	不毛田川他 河川維持修繕工事	北葛城郡河合町泉台3丁目	北葛城郡河合町川合他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,950m 除草工 A=14,600m ² 不毛田川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	竹田川他 河川維持修繕工事	香芝市北今市7丁目~穴虫 他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=2,905m 除草工 A=21,800m ² 竹田川 他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町沢		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=770m 除草工 A=11,400m ² 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町沢	北葛城郡広陵町大野	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=650m 除草工 A=13,000m ² 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川他 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町寺戸	北葛城郡広陵町笠	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,160m 除草工 A=21,800m ² 高田川他	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町平尾	北葛城郡広陵町大塚他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,127m 除草工 A=17,700m ² 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	大和高田市磯野東町	大和高田市磯野東中	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=4,247m 除草工 A=15,700m ² 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町大場	北葛城郡広陵町弁財天	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,450m 除草工 A=34,500m ² 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町弁財天	北葛城郡広陵町百済	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=2,650m 除草工 A=33,700m ² 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	土庫川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町中	北葛城郡広陵町古寺	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,050m 除草工 A=22,600m ² 土庫川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町百済 他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,100m 除草工 A=30,900m ² 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町古寺	北葛城郡広陵町百済他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,780m 除草工 A=21,400m ² 葛城川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市藤森	大和高田市松塚	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,530m 除草工 A=15,300m ² 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市出	大和高田市秋吉	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=730m 除草工 A=18,200m ² 葛城川	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川他 河川維持修繕工事	葛城市東室	葛城市東葛木他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,856m 除草工 A=13000m2 高田川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	安位川 河川維持修繕工事	葛城市忍海他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=828m 除草工 A=12,700m2 安位川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	葛城市笛堂	葛城市笛蓋他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1597m 堤防除草工 A=24,200m2 葛城川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	御所市宮戸	御所市多田他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,961m 堤防除草工 A=12,100m2 葛城川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	御所市幸町	御所市三室他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=2,438m 堤防除草工 A=19,300m2 葛城川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	御所市東辻他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,211m 堤防除草工 A=17,900m2 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	住吉川 河川維持修繕工事	大和高田市今里	大和高田市吉井他	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=2,294m 堤防除草工 A=15,700m2 住吉川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町弁財天	北葛城郡広陵町百済	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=2,155m 堤防除草工 A=23,900m2 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市今里川合方	大和高田市勝目	指名	土木施設除草業務	第2四半期	約2ヶ月	工事延長 L=1,875m 堤防除草工 A=18,800m2 葛城川	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川他 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町馬見北3丁目		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,285m 除草工 A=14,800m2 葛下川 他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市奥田他		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=700m 堤防除草工 A=15,500m2 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川他 河川維持修繕工事	香芝市下田東4丁目	香芝市下田東2丁目他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=2,101m 堤防除草工 A=10,400m2 葛下川 他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	尾張側 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町笠	北葛城郡広陵町安部他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=2,191m 堤防除草工 A=23,600m2 尾張川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	土庫川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町百済	北葛城郡広陵町南郷	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,220m 堤防除草工 A=12,500m2 土庫川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川他 河川維持修繕工事	大和高田市松塚	大和高田市中今里他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,146m 堤防除草工 A=14,800m2 葛城川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	大和高田市神楽2丁目	大和高田市大中	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,320m 除草工 A=12,800m2 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川他 河川維持修繕工事	香芝市尼寺1丁目	香芝市上中他	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,130m 堤防除草工 A=14,400m2 葛下川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡河合町長楽	北葛城郡広陵町沢	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=770m 堤防除草工 A=11,900m2 高田川	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町大野	北葛城郡広陵町寺戸	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=890m 堤防除草工 A=13,700m2 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町笠	北葛城郡広陵町平尾	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=990m 堤防除草工 A=14,400m2 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	佐味田川 河川維持修繕工事	北葛城郡河合町佐味田		指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 2ヶ月	工事延長 L=1,490m 堤防除草工 A=13,600m2 佐味田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川他 河川維持修繕工事	北葛城郡王寺町畠田2丁目	北葛城郡王寺町畠田3丁目他	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,480m 除草工 A=21000m2 葛下川、滝川、平野川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡王寺町築山	北葛城郡王寺町有井	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,172m 除草工 A=15,600m2 高田川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川 河川維持修繕工事	北葛城郡王寺町畠田2丁目	北葛城郡王寺町畠田3丁目他	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=946m 除草工 A=12900m2 葛下川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	大和高田市有井	大和高田市大中	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,040m 除草工 A=10,800m2 高田川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町沢		指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,100m 除草工 A=30,900m2 葛城川	5百万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町大場	北葛城郡広陵町弁財天	指名	土木施設除草業務	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,450m 除草工 A=35,100m2 葛城川	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町 弁財天	北葛城郡広陵町 百済	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=2,650m 除草工 A=34,900m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町 百済 他		指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,100m 除草工 A=30,900m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市藤森	大和高田市今 里	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,530m 除草工 A=17,400m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	北葛城郡広陵町 弁財天	北葛城郡広陵町 ～百済	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=2,675m 除草工 A=30,700m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市今里 川合方	大和高田市勝 目	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=1,930m 除草工 A=21,000m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛城川 河川維持修繕工事	大和高田市松塚	大和高田市中 今里町	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=800m 除草工 A=13,800m2 葛城川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	高田川 河川維持修繕工事	北葛城郡河合町 長楽	北葛城郡北葛 城郡広陵町沢	指名	土木施設除草業務	第3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長 L=770m 除草工 A=11,900m2 高田川	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	道路建設課	国道168号 電線共同溝整備工事	香芝市北今市外		一般	土木一式	第2 四半 期	約 25ヶ月	電線共同溝工	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道168号 道路改良工事	北葛城郡王寺町 畠田外		一般	土木一式	第1 四半 期	約 5ヶ月	排水構造物工	5百万円～ 5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	高田土木事務所	広瀬川 河川改修工事	北葛城郡広陵町大場		一般	土木一式	第2 四半期	約 13ヶ月	護岸工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	広瀬川 河川改修工事	北葛城郡広陵町大場		一般	PC橋(上部工)	第2 四半期	約 10ヶ月	橋梁上部工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	葛下川 河川改修工事	北葛城郡王寺町葛下		一般	土木一式	第2 四半期	約 10ヶ月	護岸工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道168号他 道路維持修繕工事	香芝北今市外		指名	道路等維持修繕	第2 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道168号他 道路維持修繕工事	北葛城郡王寺町本町外		指名	道路等維持修繕	第2 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	結崎田原本線 道路維持修繕工事	磯城郡川西町結崎	磯城郡三宅町三河	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1500m 除草工 A=5000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号他 道路改良工事	高市郡高取町松山他		一般	土木一式	第1 四半期	約 8ヶ月	【点在1】工事延長 L=140m 側溝工 L=200m 張コンクリート工 A=700m ² 【点在2】工事延長 L=70m 舗装版破碎工 A=930m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町松山		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=500m 伐採工 A=1000m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 舗装工事	高市郡高取町清水谷		一般	舗装	第2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=464m アスファルト舗装工 A=4260m ² 橋面防水工 A=1330m ²	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町松山	高市郡高取町清水谷	一般	交通安全施設	第2 四半期	約 8ヶ月	工事延長 L=1000m 安全施設設置工 L=1000m	1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	結崎田原本線 道路維持修繕工事	磯城郡川西町結崎	磯城郡三宅町三河	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=1500m 除草工 A=5000m ²	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町松山	高市郡高取町清水谷	一般	電気設備	第3 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=650m 道路照明灯設置工 N=14基(新設) N=2基(移設)	1千万円～ 1億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道169号 道路改良工事	高市郡高取町清水谷		一般	土木一式	第4 四半期	約 10ヶ月	工事延長 L=590m 側溝工 L=696m 防護柵工 L=766m	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 上部工工事	桜井市大福		一般	鋼橋(上部工)	第1 四半期	約 13ヶ月	工事延長 L=28m 鋼橋上部工(鋼単純合成鉸桁橋) N=1橋(橋長L=28m)	1千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	三輪山線 道路改良工事	桜井市三輪		一般	土木一式	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=80m 車両防護柵工 L=80m	5百万円～ 5千万円	早期契約
奈良県	奈良県	中和土木事務所	新川 河川改修工事	磯城郡三宅町伴堂		一般	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=40m 管理用道路工 一式	5百万円～ 5千万円	早期契約
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 河川改修工事	桜井市大泉		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=60m L型擁壁工 L=60m(H=2.5～3.0m)	5百万円～ 5千万円	早期契約
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 河川改修工事	磯城郡三宅町伴堂		一般	土木一式	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=40m 残土運搬処分工 V=2,000m ³	5百万円～ 5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 河川改修工事	磯城郡三宅町伴堂		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=10m 仮橋撤去工 N=1橋	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	三輪山線 舗装工事	桜井市三輪		一般	舗装	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=150m 半たわみ舗装工 A=1000m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線 道路改良工事	桜井市百市	桜井市下居	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=53m 補強土壁工L=58m 鉄筋挿入口 N=60本	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 河川改修工事	桜井市大泉		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=80m 自然石石張 ^フ ロック工 A=500m ² 平 ^フ ロック張り護岸工A=120m ²	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	千森 法面对策工事	桜井市笠		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=30m 籠枠設置工 A=150m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原神宮公苑線 自動車道整備工事	橿原市畝傍町		一般	交通安全施設	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=760m 矢羽根設置工 一式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	河川整備課	曾我川 河川改修工事	橿原市川西町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=5m 橋台工 N=1基 旧橋撤去(橋台)N=1基	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 自動車道整備工事	明日香村岡	明日香村川原	一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	コンクリート擬木防止柵設置工L=259m 防護柵撤去工 L=250m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 河川改修工事	明日香村栢森		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=20m 橋梁上部工(RC中空床版橋) N=1橋	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 河川改修工事	大和高田市松塚	橿原市中曾司	一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	工事延長L=35m 大型ブロック積A=135m ² ブロックマットA=190m ²	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川 河川改修工事	橿原市木原町	橿原市山之坊	一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	橋梁上部工撤去 一式 橋脚撤去工 1基	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 河川改修工事	橿原市曾我町		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	護岸工 一式	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	丹生谷地区 急傾斜地崩壊対策工事	高取町丹生谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=40m 吹付砕A=226m ² 鉄筋挿入N=65本	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 河川改修工事	明日香村栢森		一般	土木一式	第 3 四半期	約 7ヶ月	仮橋撤去工 一式	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	明日香村稲渕		一般	土木一式	第 4 四半期	約 8ヶ月	連結補強ワイヤーネット工 一式 鉄筋挿入工 一式	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	(都)畝傍駅前通り線 電線共同溝整備工事	橿原市八木町		一般	土木一式	第 4 四半期	約 9ヶ月	工事延長L=86m 電線共同溝管路 水路付きブロック	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	県道橿原高取線 舗装補修工事	橿原市川西町他		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	路上再生路盤工	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	県道柳本田原本線 舗装補修工事	磯城郡田原本町 法貴寺		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	路上再生路盤工	1千万円～ 2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原神宮東口停車場飛鳥線他 舗装補修工事	高市郡明日香村雷他		一般	舗装	第1四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号他 除草工事	桜井市黒崎他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 除草工事	桜井市初瀬他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線 除草工事	桜井市百市他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原高取線他 除草工事	橿原市川西町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 除草工事	桜井市笠他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市和田他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市小夫他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号 剪定工事	桜井市三輪他		指名	造園	第1四半期	約4ヶ月	低木剪定工	1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線他 除草工事	桜井市大泉他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線他 除草工事	磯城郡田原本町味間他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線他 除草工事	磯城郡田原本町阪手他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線他 除草工事	磯城郡川西町吐田他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号 除草工事	桜井市外山他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線 除草工事	桜井市浅古他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井都祁線 除草工事	桜井市出雲他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号他 除草工事	桜井市粟原他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	多武峰見瀬線 除草工事	桜井市多武峰他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	道路除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号 剪定工事	桜井市巻野内他		指名	造園	第 2 四半期	約 3ヶ月	道路除草工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 剪定工事	橿原市醍醐町他		指名	造園	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	畝傍御陵前停車場四条線他 除草工事	橿原市大久保町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	橿原市見瀬町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	橿原高取線他 除草工事	橿原市川西町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線他 除草工事	高市郡明日香村小原他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	多武峰見瀬線 除草工事	高市郡明日香村上他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	高市郡高取町観覚寺他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線他 除草工事	高市郡明日香村稲淵他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	高市郡高取町清水谷		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	明日香清水谷線 除草工事	高市郡高取町清水谷他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 除草工事	高市郡高取町薩摩他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	道路除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	桜井市金屋他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	桜井市大西他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川他 除草工事	桜井市大福他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	桜井市三輪他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	磯城郡三宅町伴堂他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡三宅町三河他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡川西町下永他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡川西町下永		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	磯城郡川西町下永他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川他 除草工事	磯城郡田原本町大木他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町八田他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町法貴寺		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町東井上他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町松本他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町大網他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	烏米川他 除草工事	磯城郡田原本町 薬王寺他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町但 馬他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町小 柳他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町 金剛寺他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡川西町吐 田他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	磯城郡川西町結 崎		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡三宅町上 但馬他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	磯城郡田原本町 保田他		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 4ヶ月	堤防除草工	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 包括維持工事	磯城郡田原本町 薬王寺他		一般	土木一式	第1 四半 期	約 12ヶ月	アセットマネジメント 除草工、清掃工、応急 処理工	5百万円～ 5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井田原本王寺線 舗装補修工事	磯城郡田原本町保津他		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	橿原市四分町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	橿原市中曾司町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川他 除草工事	橿原市忌部町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川他 除草工事	橿原市寺田町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川 除草工事	橿原市白檀町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	高市郡明日香村平田他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	高市郡明日香村栢森		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川他 除草工事	橿原市十市町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市新口町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川他 除草工事	橿原市膳夫町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市南八木町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川他 除草工事	橿原市西池尻町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川他 除草工事	橿原市曾我町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	橿原市四分町他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約4ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 舗装補修工事	橿原市小房他		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和郡山広陵線 舗装補修工事	磯城郡川西町吐田		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道166号 舗装補修工事	橿原市忌部町・五井町		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	切削オーバーレイ工、防草対策工	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	管内一円 区画線工事	橿原市他		指名	交通安全施設	第2四半期	約4ヶ月	区画線工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	管内一円 区画線工事	橿原市他		指名	交通安全施設	第2四半期	約4ヶ月	区画線工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	管内一円 区画線工事	橿原市他		指名	交通安全施設	第2四半期	約4ヶ月	区画線工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	かんでん川 樋門補修工事	磯城郡川西町上但馬		一般	鋼橋(上部工)	第2四半期	約9ヶ月	かんでん川樋門 補修工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 舗装補修工事	桜井市東新堂		一般	舗装	第2四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工ほか、防草対策工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 舗装補修工事	橿原市中曾司町		一般	舗装	第2四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工ほか、防草対策工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 舗装補修工事	橿原市土橋町		一般	舗装	第2四半期	約5ヶ月	路上再生路盤工ほか、防草対策工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線他 標識工事	橿原市他		指名	交通安全施設	第2四半期	約5ヶ月	道路標識工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	県道柳本田原本線 舗装補修工事	桜井市大西		一般	舗装	第2四半期	約4ヶ月	路上再生路盤工 他	1千万円～2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	田原本停車場線他 舗装補修工事	磯城郡田原本町幸町		一般	舗装	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井吉野線他 舗装補修工事	桜井市下		一般	舗装	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 舗装補修工事	橿原市醍醐		一般	舗装	第2四半期	約4ヶ月	切削オーバーレイ工、防草対策工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	天理王寺線他 防草対策工事	磯城郡川西町結崎		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	防草対策工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 防草対策工事	磯城郡田原本町宮森		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	防草対策工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道165号 防草対策工事	橿原市醍醐町他		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	防草対策工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	国道169号他 剪定工事	桜井市桜井他		指名	造園	第2四半期	約3ヶ月	高木剪定工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川他 除草工事	橿原市出合町他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	磯城郡田原本町佐味他		指名	土木施設除草業務	第2四半期	約3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 除草工事	北葛城郡広陵町百済		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町八田他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町法貴寺他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和川 除草工事	磯城郡田原本町大木他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	米川他 除草工事	橿原市曾我町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	明日香村雷他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川他 除草工事	橿原市四分町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	橿原市十市町		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	寺川 除草工事	橿原市中町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	高取川 除草工事	橿原市白檀町他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川 除草工事	磯城郡田原本町保田他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 3ヶ月	堤防除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	管内一円 舗装補修工事	橿原市西池尻町		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	初瀬ダム 通船ゲート更新工事	桜井市初瀬		指名	その他	第 2 四半期	約 5ヶ月	初瀬ダム通船ゲート更新工 1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道166号他 照明LED化工事	桜井市粟原他		一般	電気設備	第 4 四半期	約 12ヶ月	LED化工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	中和幹線 橋梁耐震工事	橿原市豊田町		一般	土木一式、PC橋(上部工)	第 4 四半期	約 12ヶ月	耐震補強工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線 舗装工事	宇陀市大宇陀比布		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	舗装工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道都祁名張線 舗装工事	宇陀市室生染田		指名	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	舗装工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線 舗装工事	宇陀郡御杖村桃俣		一般	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	舗装工	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道上笠間八幡名張線 道路災害防除工事	宇陀市室生上笠間		一般	土木一式	第1 四半期	約 16ヶ月	法面工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	笠間川 河川維持修繕工事	宇陀市室生無山		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	笠間川 河川維持修繕工事	宇陀市室生下笠間		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	大野川 河川維持修繕工事	宇陀市室生大野		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	青蓮寺川 河川維持修繕工事	宇陀郡曾爾村掛		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	名張川 河川維持修繕工事	宇陀郡御杖村神末		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	不動川 砂防維持修繕工事	宇陀市室生		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	堰堤補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	大又小川線 道路災害防除工事	吉野郡東吉野村大豆生、三尾		一般	土木一式	第3 四半期	約 9ヶ月	法面对策工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	河川整備課	町並川 河川改修工事	宇陀市榛原萩原		一般	土木一式	第1 四半期	約 9ヶ月	分水施設工	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	町並川 河川情報システム改修工事	宇陀市榛原萩原		一般	通信設備	第2 四半期	約 7ヶ月	遠隔監視機器設置 遠隔監視システム改修	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鰻守川筋 砂防維持修繕工事	宇陀市山辺三		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	溪流保全工修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	日裏出谷川 砂防維持修繕工事	吉野郡東吉野村三尾		指名	土木一式	第2 四半期	約 4ヶ月	溪流保全工修繕	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	国道166号 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村木津		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	旧道移管工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村鷺家		指名	舗装	第2 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村鷺家		指名	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村杉谷		指名	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	舗装補修工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 構造物補修工事	吉野郡東吉野村杉谷		一般	土木一式	第4 四半期	約 6ヶ月	修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 構造物補修工事	吉野郡東吉野村平野		一般	土木一式	第4 四半期	約 6ヶ月	擁壁補修	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	墨坂地区 砂防維持修繕工事	宇陀市榛原墨坂		一般	土木一式	第1 四半期	約 7ヶ月	法面对策工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	高見川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村木津		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	護床ブロック修繕	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	高見川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村杉谷		一般	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	ブロック積み工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鷺家川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村鷺家		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	根継ぎ工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川維持修繕工事	宇陀市大宇陀大東		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	ブロック積み工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川維持修繕工事	宇陀市大宇陀出新		一般	土木一式	第2 四半期	約 4ヶ月	根継ぎ工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	守道川 河川維持修繕工事	宇陀市大宇陀守道		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	床止め工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	芳野川 河川維持修繕工事	宇陀市榛原下井足		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	根継ぎ工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	四郷川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村大豆生		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	大型ブロック積み	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	鷲家川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村小川		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	ブロック積み工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	平野川 河川維持修繕工事	吉野郡東吉野村平野		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	根継ぎ工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野東吉野線 道路災害防除工事	吉野郡東吉野村中黒		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	法面吹付工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市菟田野岩崎		一般	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道368号 舗装工事	宇陀郡御杖村梢		一般	舗装	第 1 四半期	約 5ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 舗装工事	宇陀市榛原山辺三		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市菟田野岩崎		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	宇陀市大宇陀岩清水		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村杉谷		一般	舗装	第 2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道368号 舗装工事	宇陀郡御杖村神末		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道368号 舗装工事	宇陀郡御杖村神末		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村土屋原		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村桃俣		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 舗装工事	宇陀市大宇陀平尾		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 舗装工事	宇陀市大宇陀栗野		一般	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	アスファルト舗装工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村土屋原		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=360m アスファルト舗装工 A=2,740m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村鷺家		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=212m アスファルト舗装工 A=2,490m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線 舗装工事	宇陀市榛原上井足		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=233m アスファルト舗装工 A=1,730m ²	1千万円～2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道名張曾爾線 舗装工事	宇陀郡曾爾村太良路		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=706m アスファルト舗装工 A=2,190m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道吉野室生寺針線 舗装工事	宇陀市室生向湊		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=302m アスファルト舗装工 A=2,050m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道宇太三茶屋線 舗装工事	宇陀市大宇陀田原		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=340m アスファルト舗装工 A=2,330m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道宇太三茶屋線 舗装工事	宇陀市大宇陀上片岡		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=300m アスファルト舗装工 A=2,040m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 舗装工事	宇陀市大宇陀五津		一般	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=356m アスファルト舗装工 A=2,290m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀市榛原高井		指名	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=327m アスファルト舗装工 A=1,190m ²	1千万円 未済	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 舗装工事	宇陀市大宇陀牧		指名	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=152m アスファルト舗装工 A=1,340m ²	1千万円 未済	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 舗装工事	吉野郡東吉野村鷺家		指名	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=178m アスファルト舗装工 A=1,320m ²	1千万円 未済	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀郡御杖村神末		指名	舗装	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=180m アスファルト舗装工 A=1,310m ²	1千万円 未済	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 舗装工事	宇陀市室生田口 元上田口		指名	舗装	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=100m アスファルト舗装工 A=1,140m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線 舗装工事	宇陀市菟田野東郷		指名	舗装	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=230m アスファルト舗装工 A=1,320m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道名張曾爾線 舗装工事	宇陀郡曾爾村葛		指名	舗装	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=190m アスファルト舗装工 A=1,310m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号他 交通安全施設整備工事	宇陀郡曾爾村山粕	宇陀郡曾爾村掛	指名	交通安全施設	第2 四半 期	約 5ヶ月	熔融式区画線工	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道都祁名張線他 交通安全施設整備工事	宇陀市室生染田	宇陀市室生上笠間	指名	交通安全施設	第2 四半 期	約 5ヶ月	熔融式区画線工	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 交通安全施設整備工事	宇陀市榛原角柄	宇陀市榛原福地	指名	交通安全施設	第2 四半 期	約 5ヶ月	熔融式区画線工	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市室生上笠間	指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=8,400m 道路除草工 A=8,500m ²	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道370号 道路維持修繕工事	宇陀市大宇陀	宇陀市榛原福地	指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=7,600m 道路除草工 A=8,200m ²	5百万円 未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道吉野室生寺針線 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第1 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=11,800m 道路除草工 A=9,700 ²	5百万円 未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=5,300m 道路除草工 A=6,100m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道名張曾爾線他 道路維持修繕工事	宇陀郡曾爾村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=15,100m 道路除草工 A=8,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=5,300m 道路除草工 A=8,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号他 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市菟田野	指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=10,600m 道路除草工 A=9,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道吉野東吉野線 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=7,800m 道路除草工 A=6,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道吉野室生寺針線他 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=10,100m 道路除草工 A=9,700m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	宇陀市榛原		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=4,100m 道路除草工 A=5,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道佐倉大宇陀線他 道路維持修繕工事	宇陀市大宇陀		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=5,200m 道路除草工 A=9,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号 道路維持修繕工事	宇陀市室生		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約5ヶ月	工事延長L=5,200m 道路除草工 A=7,500m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号他 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=8,000m 道路除草工 A=10,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	宇陀市大宇陀	宇陀市菟田野	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=5,800m 道路除草工 A=9,600m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道369号 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市室生上笠間	指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=5,100m 道路除草工 A=7,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=4,700m 道路除草工 A=5,300m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道大又小川線 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=5,000m 道路除草工 A=4,500m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道土屋原飯高線 道路維持修繕工事	宇陀郡御杖村		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=8,000m 道路除草工 A=7,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線他 道路維持修繕工事	宇陀市榛原	宇陀市菟田野	指名	土木施設除草業務	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=10,300m 道路除草工 A=9,900m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道369号 トンネル照明工事	宇陀市榛原福地	宇陀市榛原檜牧	一般	電気設備	第2 四半期	約 11ヶ月	工事延長L=220m トンネル照明設置工 N=51灯	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道369号 トンネル照明工事	宇陀郡御杖村土屋原		一般	電気設備	第3 四半期	約 11ヶ月	工事延長L=295m トンネル照明設置工 N=66灯	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号他 橋梁補修工事	宇陀市榛原萩原	宇陀郡御杖村土屋原	一般	土木一式	第2四半期	約8ヶ月	橋梁補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	芳野川 堆積土砂除去工事	宇陀市榛原		一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 堆積土砂除去工事	宇陀市大宇陀	宇陀市榛原	一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇賀志川他 堆積土砂除去工事	宇陀市菟田野	宇陀市大宇陀	一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	笠間川他 堆積土砂除去工事	宇陀市室生		一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	内牧川他 堆積土砂除去工事	宇陀市榛原		一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	名張川他 堆積土砂除去工事	宇陀郡御杖村		一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川他 河川除草工事	宇陀市榛原	宇陀市大宇陀	指名	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	工事延長L=1,630m 河川除草 A=20,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川他 河川除草工事	宇陀市榛原	宇陀市大宇陀	指名	土木一式	第1四半期	約4ヶ月	工事延長L=4,210m 河川除草 A=21,400m2	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道桜井明日香吉野線 道路災害防除工事	吉野郡吉野町吉野山		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	法面工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村西原		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=100m モルタル吹付工 A=1100m2 落石防護柵工L=35m	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	上北山村河合		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=60m 落石防護網工A=600m2	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村白川		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=30m 法枠工(吹付枠) A=450m2 鉄筋挿入工 N=50本	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村白川		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=30m 落石防護網工A=370m2 鉄筋挿入工 N=100本	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村白川		一般	土木一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	【国道425号白川】工事延長L=100m、法面吹付工A=2,000m2、落石防止網工 A=2,000m2	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡下北山村浦向		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	【国道425号浦向】工事延長L=60m、法面吹付工A=1,000m2、落石防止網工 A=1,000m2	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	上北山村河合		一般	舗装	第 1 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=100m アスファルト舗装工 A=1000m2	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡上北山村白川		一般	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=100m アスファルト舗装工 A=1000m2	1千万円～2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 舗装工事	吉野郡下市町栃本		一般	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	舗装打換工事	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上桑原(正及)急傾斜地崩壊対策工事	吉野郡下北山村上桑原		一般	土木一式	第1 四半期	約 7ヶ月	【上桑原地区】工事延長L=100m、重力式擁壁工L=14m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道309号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村西原		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	国道309号 法面对策工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 道路災害防除工事	吉野郡上北山村小椋		一般	土木一式	第1 四半期	約 5ヶ月	モルタル吹付工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 橋梁補修工事	吉野郡川上村伯母谷		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	大台ヶ原公園川上線 無名3,4橋梁補修工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 橋梁補修工事	吉野郡上北山村小椋		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	大台河合線 二子橋、三子谷橋梁補修工事	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 トンネル補修工事	吉野郡上北山村白川		一般	電気設備	第2 四半期	約 6ヶ月	【169号 白川トンネル】工事延長L=90m LED照明設置工N=23箇所	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路改良工事	吉野郡川上村大滝		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=30m 盛土工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道中奥白川渡線 道路災害防除工事	吉野郡川上村白川渡		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=30m 落石防止網工A=500m ² モルタル吹付工A=250m ²	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 道路災害防除工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第1 四半期	約 6ヶ月	大台ヶ原法面対策工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡川上村寺尾		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=300m 切削オーバーレイ工(2層)A=1,200m ²	1千万円～2千万円	一括審査
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡川上村人知		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=300m 切削オーバーレイ(2層)A=1,200m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	吉野室生寺針線 舗装工事	吉野郡吉野町峰寺		一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=200m 切削オーバーレイ工(2層) A=1,400m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 舗装工事	吉野郡天川村塩野		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装打換工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 舗装工事	吉野郡天川村中谷		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装打換工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	五條吉野線 舗装工事	吉野郡下市町阿知賀		一般	土木一式	第1 四半期	約 5ヶ月	五條吉野線 阿知賀 舗装修繕工事 舗装打換工 区画線工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路災害防除工事	吉野郡川上村大迫		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	法面対策工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道309号 道路災害防除工事	吉野郡天川村北角		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=225m 落石防護網工 一式	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村大瀬		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	【国道425号大瀬】工事延長L=70m 法面吹付工A=1,000m2、落石防止網工A=1,000m2	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	県道高野天川線 地方道災害防除	吉野郡天川村塩野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=24m 地山補強土工A=300m2	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川(紀の川水系) 河川改修工事	吉野郡下市町阿知賀		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	橋台工、コンクリートブロック積工 平ブロック張工、大型連節ブロック工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 橋梁補修工事	吉野郡下北山村上池原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	【国道169号音枝第二橋】工事延長L=10.0m、断面修復工V=1.8m3、表面保護工A=172m2	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 橋梁補修工事	吉野郡下北山村浦向		一般	土木一式	第 1 四半期	約 8ヶ月	【国道425号法六谷橋】工事延長L=19.5m、伸縮継手工、防護柵取替工、地覆打ち替え工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 橋梁補修工事	吉野郡下北山村寺垣内		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	【国道425号住吉橋】工事延長L=33.0m、橋梁補修工、塗装塗替工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	五條吉野線 橋梁補修工事	吉野郡吉野町宮滝他		一般	塗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	塗装塗替工 一式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大台大迫線 橋梁補修工事	吉野郡川上村入之波他		一般	塗装	第 2 四半期	約 7ヶ月	塗装塗替工 N=2橋	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	高野天川線 橋梁補修工事	吉野郡天川村塩野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	【塩野橋】橋梁補修工 一式	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	高野天川線 橋梁補修工事	吉野郡天川村広瀬		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	【広瀬橋】橋梁補修工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 橋梁補修工事	吉野郡川上村伯母谷		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	大台ヶ原公園川上線 無名1,山葵谷橋 橋梁補修工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 トンネル補修工事	吉野郡下北山村下桑原		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	【国道169号小口第二TN】工事延長L=270m、トンネル補修工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	国道425号 トンネル補修工事	吉野郡下北山村浦向	吉野郡十津川村大野	一般	土木一式	第4 四半期	約 12ヶ月	【国道425号白谷TN】工事延長L=955m、整形板接着工、裏込め注入工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大台大迫線 トンネル補修工事	吉野郡川上村入之波他		一般	土木一式	第2 四半期	約 7ヶ月	トンネル補修工 N=2トンネル	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	大峯山公園線 道路改良工事	吉野郡天川村洞川		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	ボックスカルバート工 法面工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道赤滝五條線 道路改良工事	吉野郡黒滝村寺戸		一般	土木一式	第4 四半期	約 7ヶ月	擁壁工 コンクリートブロック積工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	県道上池原下桑原線 橋梁整備工事	吉野郡下北山村上桑原		一般	鋼橋(上部工)	第1 四半期	約 15ヶ月	工事延長L=48.1m 鋼橋上部工(単純鋼床版箱桁橋)N=1橋	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=8,200m 道路除草工A=5,600m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡川上村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=8,700m 道路除草工A=7,200m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡川上村		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=12,300m 道路除草工A=7,400m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般県道今木出口線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般国道169号	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般県道今木出口線他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般国道370号他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般国道309号他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般国道309号	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第1四半期	約3ヶ月	道路除草工事 一般国道309号	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡天川村和田他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【高野天川線】除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡天川村中越他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【大峯山公園線】除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡天川村北角他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【309号西側】除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡天川村北角他		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【309号東側】除草工	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡上北山村西原	吉野郡上北山村河合	指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【国道169号・西原～河合】工事延長L=11.8km(除草工)	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡上北山村河合	吉野郡上北山村白川	指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	【国道169号・河合～白川】工事延長L=10.0km(除草工)	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村上池原		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=5.5km 道路除草工 A=12,000m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村上池原		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=7.8km 道路除草工 A=11,400m ²	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡下北山村上池原		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約3ヶ月	工事延長L=5.3km 道路除草工 A=13,900m ²	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号 舗装工事	吉野郡吉野町矢治		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=300m 切削オーバーレイ工A=2,000m ²	1千万円～ 2千万円	一括審査
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡吉野町上市		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=200m 切削オーバーレイ工(2層) A=1500m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道国栖大滝線 舗装工事	吉野郡川上村東川		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=140m 切削オーバーレイ工A=900m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 舗装工事	吉野郡吉野町榎井		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=120m 切削オーバーレイ工A=900m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号 舗装工事	吉野郡吉野町菜摘		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=300m 切削オーバーレイ工A=900m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 舗装工事	吉野郡吉野町田尻		指名	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=300m 切削オーバーレイ工A=900m ²	1千万円 未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	一般国道309号 善城 舗装修繕工事 切削 オーバーレイ工 区画線工	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	一般国道309号 栃本 舗装補修工事 切削 オーバーレイ工 区画線工	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	洞川下市線 立石 舗装補修工事 切削 オーバーレイ工 区画線工	1千万円～ 2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	平畑運動公園線 下淵 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡吉野町他		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	赤滝五條線 中戸 舗装補修工事 切削オーバーレイ工 区画線工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡天川村北角		指名	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	【国道309号】工事延長 L=100m アスファルト舗装工 A=1,000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡天川村広瀬		指名	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	【高野天川線】工事延長 L=100m アスファルト舗装工 A=1,000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡天川村洞川		指名	舗装	第2 四半期	約 6ヶ月	【大峯山公園線】工事延長 L=100m アスファルト舗装工 A=1,000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 舗装工事	吉野郡上北山村河合		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【国道169号】工事延長L=300m 切削オーバーレイ工A=1000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道309号 舗装工事	吉野郡上北山村西原		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【国道309号】工事延長L=300m オーバーレイ工A=1000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 舗装工事	吉野郡川上村伯母谷		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【大台ヶ原公園川上線】工事延長L=300m オーバーレイ工A=1000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 舗装工事	吉野郡上北山村小椋		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【大台ヶ原公園川上線】工事延長L=300m オーバーレイ工A=1000m ²	1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道大台河合線 舗装工事	吉野郡上北山村小椽		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【大台河合線】工事延長L=300m 切削オーバーレイ工A=1000m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村下桑原		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【国道169号ロクマル前】工事延長L=150m、切削オーバーレイ工A=1,100m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村寺垣内		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【国道425号 下北山村役場前】工事延長L=150m、切削オーバーレイ工A=1,100m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村上桑原		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【県道上池原下桑原線 45番付近】工事延長L=150m、切削オーバーレイ工A=1,100m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村上池原		指名	舗装	第1 四半期	約 4ヶ月	【国道169号 音枝坂656番付近】工事延長L=150m、切削オーバーレイ工A=1,100m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村下桑原		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	【国道169号 大小井橋～小井橋間】工事延長L=300m、切削オーバーレイ工A=2,200m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 舗装工事	吉野郡下北山村寺垣内		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	【国道425号 寺垣内TN～役場】工事延長L=300m、切削オーバーレイ工A=2,200m ²	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道桜井吉野線 交通安全施設整備工事	吉野郡吉野町吉野山		指名	塗装	第2 四半期	約 4ヶ月	区画線工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 交通安全施設整備工事	吉野郡吉野町他		指名	交通安全施設	第1 四半期	約 5ヶ月	区画線工 一般国道309号他 黒滝村他	1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 道路維持修繕工事	吉野郡天川村和田他		指名	塗装	第2四半期	約5ヶ月	【高野天川線】区画線工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 交通安全施設整備工事	吉野郡上北山村西原	吉野郡上北山村河合	指名	塗装	第2四半期	約4ヶ月	【国道169号他上北山村内】区画線工事 工事延長L=4km 区画線工L=7km	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 交通安全施設整備工事	吉野郡下北山村上池原		指名	交通安全施設	第2四半期	約4ヶ月	工事延長L=2,200m 区画線工L=5,000m	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上桑原(正及)地区 急傾斜地崩壊対策工事	吉野郡下北山村上桑原		一般	土木一式	第3四半期	約17ヶ月	工事延長L=20m、重力式擁壁工L=18m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町南大野		一般	土木一式	第2四半期	約5ヶ月	水路改修工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	県道吉野室生寺針線 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町小名		一般	電気設備	第2四半期	約7ヶ月	照明設備設置工 N=41台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 トンネル補修工事	吉野郡上北山村西原		一般	電気設備	第2四半期	約6ヶ月	【国道169号和佐又トンネル】工事延長L=924m 照明設備更新(灯器のみ)	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 LED照明工事	吉野郡下北山村下桑原		指名	電気設備	第2四半期	約6ヶ月	【国道169号小口第一TN】工事延長L=35.0m、LED照明工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道425号 LED照明工事	吉野郡下北山村寺垣内		一般	電気設備	第2四半期	約7ヶ月	【国道425号寺垣内TN】工事延長L=80.0m、LED照明工	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	日浦谷 舗装工事	吉野郡下北山村池峯		指名	舗装	第 2 四半期	約 4ヶ月	【日浦谷】工事延長L=200m、アスファルト舗装工A=1,000m2	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	象の川 砂防維持修繕工事	吉野郡吉野町喜佐谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	堰堤補修工事 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道169号 道路改良工事	吉野郡大淀町増口		一般	土木一式	第 3 四半期	約 6ヶ月	一般国道169号 増口 交差点改良工事 張りブロック工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	国道370号他 交通安全施設整備工事	吉野郡吉野町		指名	塗装	第 1 四半期	約 3ヶ月	区画線工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町南国栖		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=696m 堤防除草工A=19,700m2	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	管内一円 河川環境整備工事	吉野郡吉野町他		指名	土木一式	第 1 四半期	約 3ヶ月	河川除草工事 紀の川他	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	柳川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町柳		一般	土木一式	第 3 四半期	約 5ヶ月	コンクリートブロック積工 一式 堆積土砂撤去工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	熊野川・洞川 河川維持修繕工事	吉野郡天川村南日裏		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	熊野川・洞川 1工区 掘削工V=1,000m3 2工区 掘削工V=1,000m3	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	椽谷 河川維持修繕工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=70m 堆積土砂撤去 V=1400m3	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	北山川 河川環境整備工事	吉野郡上北山村河合		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=80m 堆積土砂撤去 V=1000m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町菜摘		一般	土木一式	第2 四半期	約 8ヶ月	コンクリートブロック積工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	小名川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町小名		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	コンクリートブロック積工 一式 管渠工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	千股川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町千股		一般	土木一式	第2 四半期	約 8ヶ月	護床工 一式 コンクリートブロック積工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	丹治川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町丹治		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	コンクリートブロック積工 一式 根継ぎ工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	竜門川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町河原屋		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	コンクリートブロック積工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	左曾川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町左曾		一般	土木一式	第3 四半期	約 4ヶ月	床固工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	越部川 河川改修工事	吉野郡大淀町越部		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	越部川 護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	越部川 河川改修工事	吉野郡大淀町越部		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	越部川 護岸修繕工事	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川環境整備工事	吉野郡下市町阿知賀		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	紀の川 河道掘削工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川環境整備工事	吉野郡下市町阿知賀		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	紀の川 伐竹工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	千石橋 橋梁補修工事	下市他		一般	土木一式	第3 四半期	約 9ヶ月	千石橋 橋梁塗装工事	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川 河川維持修繕工事	吉野郡下市町立石		一般	土木一式	第3 四半期	約 4ヶ月	秋野川 立石 護岸修繕工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西の川 護岸修繕工事	吉野郡下北山村寺垣内		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	工事延長L=80m、コンクリートブロック工 A=220m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西の川 護岸修繕工事	吉野郡下北山村下桑原		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=60m、コンクリートブロック工 A=160m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	小椽川 河川改修工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=60m ブロック積工 A=250m ²	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	洞川 河川改修工事	吉野郡天川村洞川		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	護岸工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町南大野		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町飯貝		一般	土木一式	第3四半期	約5ヶ月	堆積土砂撤去工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川維持修繕工事	吉野郡下市町阿知賀		指名	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	紀の川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	秋野川 河川維持修繕工事	吉野郡下市町下市		指名	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	秋野川 堆積土砂除去工事	5百万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	丹生川 河川維持修繕工事	吉野郡黒滝村御吉野		指名	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	丹生川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	越部川 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町越部		一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	越部川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	薬水川 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町薬水		一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	薬水川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	馬佐川 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町馬佐		一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	馬佐川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	増川 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町中増		一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	増川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	比曾川 河川維持修繕工事	吉野郡大淀町比曾		一般	土木一式	第3四半期	約4ヶ月	比曾川 堆積土砂除去工事	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	西の川 堆積土砂撤去工事	吉野郡下北山村 下桑原		一般	土木一式	第 3 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=100m、堆積土砂撤去工 V=2,000m ³	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	北山川 堆積土砂撤去工事	吉野郡下北山村 上池原		一般	土木一式	第 3 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=200m、堆積土砂撤去工 V=2,500m ³	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	紀の川 河川改修工事	吉野郡吉野町六 田		一般	土木一式	第 3 四半 期	約 5ヶ月	河道掘削工 一式	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	竜門川 河川維持修繕工事	吉野郡吉野町峰 寺		一般	土木一式	第 2 四半 期	約 5ヶ月	床固め工 一式 コンクリートブロック積工 一式	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	吉野郡十津川村 桑畑		一般	舗装	第 2 四半 期	約 4ヶ月	舗装工 一式	1千万円～ 2千万円	一括審査
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 舗装工事	吉野郡野迫川村 上		一般	舗装	第 2 四半 期	約 4ヶ月	舗装工 一式	2千万円～ 27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号他 舗装工事	五條市野原西		一般	舗装	第 2 四半 期	約 4ヶ月	歩道部舗装打換え工 一式	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市御山町	五條市五條1丁 目	一般	舗装	第 2 四半 期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円～ 2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市大塔町阪本		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装工 一式	2千万円～27.2億円	一括審査
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 舗装工事	吉野郡野迫川村柞原		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	舗装工 一式	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号他 舗装工事	五條市丹原町		一般	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円～2千万円	一括審査
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 交通安全施設整備工事	五條市霊安寺町	五條市野原町	一般	舗装	第3 四半期	約 5ヶ月	舗装打換え工 一式	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 橋梁補修工事	五條市大塔町阪本		一般	塗装	第2 四半期	約 13ヶ月	塗装工 一式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 トンネル補修工事	吉野郡十津川村桑畑		一般	土木一式	第2 四半期	約 19ヶ月	トンネル補修工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 トンネル補修工事	吉野郡十津川村風屋		一般	土木一式	第3 四半期	約 8ヶ月	トンネル補修工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 トンネル補修工事	吉野郡十津川村川津		一般	土木一式	第2 四半期	約 13ヶ月	トンネル補修工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 トンネル補修工事	五條市大塔町阪本		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	トンネル補修工 一式	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号トンネル照明工事	吉野郡十津川村川津		一般	電気設備	第2四半期	約13ヶ月	トンネル照明更新 一式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 橋梁耐震補強	吉野郡十津川村小原		一般	土木一式	第2四半期	約8ヶ月	RC巻立工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 交通安全施設整備工事	吉野郡十津川村小原 他		一般	交通安全施設	第2四半期	約3ヶ月	カラー舗装工 一式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 他 道路維持修繕工事	五條市大塔町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約2ヶ月	除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	篠原宇井線 道路維持修繕工事	五條市大塔町		指名	土木施設除草業務	第1四半期	約2ヶ月	除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号トンネル照明工事	吉野郡十津川村風屋		一般	電気設備	第3四半期	約13ヶ月	トンネル照明更新 一式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町立川渡		一般	土木一式	第2四半期	約13ヶ月	仮橋 L=50m(第2号トンネル仮橋その3)	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般国道168号 道路改良工事	五條市西吉野町立川渡		一般	土木一式	第3四半期	約16ヶ月	仮橋 L=100m(第1号橋梁仮橋その3)	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路改良工事	野迫川村北股		一般	土木一式	第4四半期	約6ヶ月	軽量盛土工 一式	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路災害防除工事	野迫川村上		一般	土木一式	第 1 四半期	約 5ヶ月	鉄筋挿入工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路災害防除工事	野迫川村上		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	コンクリートブロック積工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野天川線 道路災害防除工事	五條市大塔町中原		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	擁壁工 一式 根継ぎ工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	篠原宇井線 道路災害防除工事	五條市大塔町惣谷		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	落石防止網工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路災害防除工事	五條市大塔町清水	五條市大塔町辻堂	一般	土木一式	第 1 四半期	約 3ヶ月	排水構造物工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	熊野川 河川改修工事	五條市大塔町宇井		一般	土木一式	第 2 四半期	約 8ヶ月	大型ブロック積工 一式 工事用道路工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	熊野川 河川改修工事	五條市大塔町宇井		一般	土木一式	第 4 四半期	約 7ヶ月	大型ブロック積工 一式 コンクリートブロック積工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川原樋川 河川改修工事	五條市大塔町清水		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	盛土工 一式 排水構造物工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川原樋川 河川改修工事	五條市大塔町清水		一般	土木一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	大型ブロック積工 一式	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	北股地区 急傾斜地崩壊対策工事	野迫川村北股		一般	土木一式	第 2 四半期	約 4ヶ月	法枠工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	鍛冶屋谷 通常砂防工事	五條市大塔町辻堂		一般	土木一式	第 1 四半期	約 10ヶ月	大型ブロック積工 一式 法面工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	鍛冶屋谷 通常砂防工事	五條市大塔町辻堂		一般	土木一式	第 4 四半期	約 13ヶ月	法面工 一式 流路工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	南谷 通常砂防工事	野迫川村北股		一般	土木一式	第 2 四半期	約 12ヶ月	副堤工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗唎線 道路改良工事	五條市西吉野町小古田		一般	土木一式	第 2 四半期	約 11ヶ月	盛土工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗唎線 道路維持修繕工事	五條市西吉野町唐戸		一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	防護柵修繕工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路維持修繕工事	五條市上之町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路維持修繕工事	五條市中之町他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 道路維持修繕工事	五條市西吉野町新子 他		指名	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 道路維持修繕工事	五條市野原町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 道路維持修繕工事	五條市小和町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 3ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	富田林五條線 道路維持修繕工事	五條市久留野町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道370号 道路維持修繕工事	五條市三在町他		指名	土木施設除草業務	第1 四半期	約 2ヶ月	道路除草工 一式	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 道路維持修繕工事	五條市田園1丁目 他		指名	造園	第1 四半期	約 2ヶ月	樹木・芝生管理工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線他 道路維持修繕工事	五條市田園他		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	防草対策工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平原五條線 舗装工事	五條市野原東		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円～2千万円	一括審査
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西佐味中之線 舗装工事	五條市小和町		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條吉野線 舗装工事	五條市滝町		一般	舗装	第2 四半期	約 4ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円～2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	橋本五條線 舗装工事	五條市中町		指名	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平原五條線他 交通安全施設整備工事	五條市西吉野町 湯川他		指名	塗装	第2 四半期	約 4ヶ月	区画線工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号他 交通安全施設整備工事	五條市西吉野町 神野他		指名	塗装	第2 四半期	約 4ヶ月	区画線工 一式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号 道路環境整備工事	五條市中之町		一般	電気設備	第1 四半期	約 11ヶ月	道路情報板更新 1基	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	橋本五條線 舗装工事	五條市火打町	五條市大津町	一般	舗装	第1 四半期	約 5ヶ月	舗装打換え工 一式	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 橋梁補修工事	五條市西吉野町 西野		一般	土木一式	第3 四半期	約 10ヶ月	橋梁補修工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	五條吉野線他 橋梁補修工事	五條市小島町他		一般	塗装	第2 四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工 一式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	阪本五條線 橋梁補修工事	五條市中町	五條市犬飼町	一般	土木一式	第3 四半期	約 9ヶ月	橋梁補修工 一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 トンネル補修工事	五條市西吉野町 老野他		一般	土木一式	第3 四半期	約 10ヶ月	トンネル補修工 一式	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	下市宗松線トンネル補修工事	五條市西吉野町十日市他		一般	土木一式	第3四半期	約7ヶ月	トンネル補修工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	丹生川 河川環境整備工事	五條市野原西	五條市西吉野町十日市	一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=250m 堆積土砂撤去工 V=2,000m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西川 河川環境整備工事	五條市本町		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=130m 堆積土砂撤去工 V=150m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	八幡川 河川環境整備工事	五條市野原西		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=1200m 堆積土砂撤去工 V=1000m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	古田川 河川環境整備工事	五條市霊安寺町		指名	土木一式	第3四半期	約3ヶ月	工事延長L=500m 堆積土砂撤去工 V=500m ³	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 河川環境整備工事	五條市今井 他		一般	土木一式	第3四半期	約3ヶ月	工事延長L=700m 堆積土砂撤去工 V=700m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	トンボ川 河川環境整備工事	五條市滝町		指名	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=150m (伐竹及び処分)	5百万円未満	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	寿命川 河川環境整備工事	五條市上之庄		一般	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=150m 堆積土砂撤去工 V=300m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	東谷川 河川環境整備工事	五條市野原西		指名	土木一式	第2四半期	約3ヶ月	工事延長L=80m 堆積土砂撤去工 V=40m ³	5百万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	大谷川 河川環境整備工事	五條市三在		一般	土木一式	第 2 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=430m 堆積土砂撤去工 V=570m ³	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	八幡川 他 河川維持修繕工事	五條市野原西 他		一般	土木施設除草業務	第 1 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=1,300m 堤防除草工 A=10,000m ²	5百万円～ 1千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	内川 他 河川維持修繕工事	五條市今井町 他		指名	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=800m 堤防除草工 A=8,000m ²	5百万円 未済	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 他 河川維持修繕工事	五條市今井町 他		一般	土木施設除草業務	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=1,500m 堤防除草工 A=9,000m ²	5百万円～ 1千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 河川維持修繕工事	五條市久留野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 9ヶ月	工事延長 L=110m コンクリートブロック積工 A=400m ²	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	宇智川 河川維持修繕工事	五條市久留野		一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=30m コンクリートブロック積工 A=40m ³	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	八幡川 河川維持修繕工事	五條市百谷	五條市野原西	一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=80m 嵩上工 L=80m	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	西川 河川維持修繕工事	五條市北山	五條市五條1丁目	一般	土木一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=30m 根固工 L=30m	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	落合川 河川維持修繕工事	五條市大澤町	五條市畑田町	一般	土木一式	第 2 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=50m 嵩上工 L=30m 根固工 1基	5百万円～ 5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	平沼田 急傾斜地崩壊対策工事	五條市西吉野町 平沼田		一般	土木一式	第 2 四半 期	約 8ヶ月	崩壊土砂防止策工 L=34m (高エネルギー吸収型土砂防護柵工)	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	生子谷 通常砂防工事	五條市生子町		一般	土木一式	第 3 四半 期	約 6ヶ月	土石流対策工 H=3.0～4.5m L=23m 土石流対策工 H=3.0～5.0m L=22m	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 舗装工事	五條市野原西他		一般	舗装	第 2 四半 期	約 4ヶ月	歩道舗装打換え工 L=600m 点字ブロック設置工 一式	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道425号 道路改良工事	十津川村重里	十津川村迫西 川	一般	土木一式	第 1 四半 期	約 6ヶ月	工事延長L=26m 側溝工事L=26m	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道425号 舗装工事	十津川村重里	十津川村迫西 川	一般	舗装	第 3 四半 期	約 3ヶ月	工事延長L=30m 舗装工A=300m ²	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	十津川村山天		一般	土木一式	第 1 四半 期	約 7ヶ月	工事延長L=102m 落石防止網工A=1,530m ²	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	十津川村山天		一般	土木一式	第 1 四半 期	約 7ヶ月	工事延長L=60m 高エネルギー落石防止網工A=935m ²	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	十津川村山天		一般	土木一式	第 3 四半 期	約 5ヶ月	工事延長L=103m 逆台形擁壁工L=10m	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路災害防除工事	十津川村山天		一般	舗装	第 4 四半 期	約 3ヶ月	工事延長L=103m 舗装工A=500m ²	1千万円～ 2千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道425号 道路災害防除工事	十津川村平谷		一般	土木一式	第1 四半期	約 7ヶ月	工事延長L=30m 法枠工A=300m2	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	旭川 河川維持修繕工事	十津川村旭		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工V=4,000m3	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	神納川 河川維持修繕工事	十津川村内野 他		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	堆積土砂撤去工V=10,000m3	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	滝川 河川維持修繕工事	十津川村滝川		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工V=4,000m3	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	殿井(イ) 急傾斜地崩壊対策工事	十津川村出谷		一般	土木一式	第2 四半期	約 8ヶ月	高エネルギー崩壊土砂防護柵 L=68m	5千万円～ 9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	今西川 砂防維持修繕工事	十津川村玉垣内		一般	土木一式	第3 四半期	約 5ヶ月	堆積土砂撤去工V=5,000m3	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道425号 舗装工事	十津川村重里	十津川村迫西 川	一般	舗装	第3 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=50m 舗装工A=300m2	1千万円～ 2千万円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)大安寺柏木線 街路改良工事	奈良市八条町		一般	土木一式	第2 四半期	約 6ヶ月	工事延長 L=54m 排水構造物工	5百万円～ 5千万円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大安寺二 丁目他		一般	土木一式	第1 四半期	約 7ヶ月	構造物撤去工	5百万円～ 5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市恋の窪二丁目		一般	土木一式	第 2 四半期	約 18ヶ月	橋梁下部工 N=1基 護岸工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市三条松町他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 16ヶ月	L型擁壁工 護岸工 仮橋設置	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市大安寺二丁目		一般	土木一式	第 4 四半期	約 11ヶ月	橋梁下部工(P1/P2) N=2基	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)西九条佐保線 街路改良工事	奈良市三条添川町他		一般	土木一式	第 3 四半期	約 4ヶ月	基礎撤去工 除草工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	ヘリポート管理事務所	奈良県ヘリポート管理事務所 空調設備更新工事	奈良市矢田原町		指名	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 2ヶ月	空調設備(管理事務所棟1Fホール吹き抜けのパッケージエアコン)の更新	1千万円未満	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町他		一般	土木一式	第 2 四半期	約 10ヶ月	(点在①)工事延長 L=31m 増打ちコンクリート工 V=25m ³ 防食工 A=199m ² せん断補強鉄筋挿入工 N=357本 (点在②)工事延長 L=6m 増打ちコンクリート工 V=6m ³	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区) 流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	建築一式	第 1 四半期	約 7ヶ月	浄化センター ○西ポンプ棟(RC造、地上2階、地下4階建て、延床面積6,577.92m ²) ○曝気沈砂池棟(RC造、地上2階建て、延床面積870m ²) 上記建物にかかる屋上防水更新工事	3千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第1 四半期	約 16ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・6-4/6循環水流量計 3組 ・1-4系初沈汚泥引抜流量計 1組 ・初沈汚泥引抜流量計(5~7系) 1組 ・3-4系初沈流入流量計 1組 ・気温計 1台 ・1/2号汚泥処理系処理水流量計 2組 ・1/2号原水流量計 2組 ・水処理系処理水流量計 1組 ・洗浄排水流量計 1組 ・スカム処理No.1/2排水槽水位計 2組 ・処理水再利用1/2号処理水槽水位計 2組 ・処理水再利用原水井水位計 1組 ・加圧用水槽水位計 1組 	1億円~27.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	大和高田市大中町		一般	土木一式	第2 四半期	約 9ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> 工事延長 L=8.8m せん断補強工 N=146本 防食工 A=56㎡ 	5百万円~5千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	土木一式	第2 四半期	約 5ヶ月	マンホール更生工 N=1基 (MNo.G)	5百万円~5千万円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	電気設備	第3 四半期	約 28ヶ月	<ul style="list-style-type: none"> ・遮断器盤 12面 ・コンデンサ盤 4面 ・高圧コンビネーションスタータ 3面 ・ITV制御盤 1面 ・ITV操作卓 1台 ・ITVカメラ 3台 ・配電盤 2面 ・充電器盤 2面 ・蓄電池盤 2面 	1億円~27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市大宇陀野依他		一般	電気設備	第2四半期	約30ヶ月	・柱上気中開閉器 1台 ・遮断機盤 1面 ・変圧器盤 1面 ・低圧主幹盤 1面 ・動力制御盤 2面 ・テレメータ盤(子局) 2面 ・テレメータ盤(親局) 1面 ・汎用UPS 2台 RC造(地上1階、地下2階建て)、延床面積289.61㎡ 上記に係る耐震工事及び電気設備工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	電気設備	第3四半期	約21ヶ月	・インバータ盤 1面 ・直流分電盤 1面 ・管理棟直流電源装置蓄電池盤 1面 ・管理棟直流電源装置整流器盤 1面 ・交流分電盤 1面 ・高調波抑制装置 1面 ・低圧主幹盤 1面	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	電気設備	第2四半期	約14ヶ月	・濃度計 2台 ・レベル計 4台 ・流量計 2台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第2四半期	約9ヶ月	・急速ろ過棟 送排気ファン更新 3台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第2四半期	約6ヶ月	・床排水ポンプ 4台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	下水道マネジメント課	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第2四半期	約26ヶ月	・2号焼却炉シーケンスコントローラ1～4盤 1式 ・現場用LCD監視制御装置 1台 ・計器用入出力盤 1面 ・汚泥処理設備LCD監視操作卓4 1式 ・伝送装置盤(HUB)機能増設 1式 ・インターフェース盤機能増設 1式 ・情報処理装置機能増設 1式 ・各電気室シーケンスコントローラ機能増設 1式	1億円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第2 四半期	約 13ヶ月	・誘引ファン 1台 ・No. 1ボイラダストコンベア 1台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第3 四半期	約 16ヶ月	排ガス分析装置 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第4 四半期	約 10ヶ月	・場内配管更新 一式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	機械設備	第4 四半期	約 10ヶ月	・処理水配管更新 一式 ・汚泥処理配管更新 一式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市九条町他		一般	土木一式	第2 四半期	約 4ヶ月	管渠内修繕 クラック修繕1ヶ所、浸入水対策4ヶ所、破損修繕3ヶ所	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第1 四半期	約 10ヶ月	・1号焼却炉バグフィルタ他修繕 1式 ・3号焼却炉1号ケーキ移送ポンプ他修繕 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第1 四半期	約 12ヶ月	・1号ガス圧縮機部品取替 1台 ・4号ガス圧縮機部品取替 1台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第1 四半期	約 11ヶ月	1号自家発電設備 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第2 四半期	約 11ヶ月	スプロケット及びチェーン部消耗部品の交換、整備 1式 ゲート設備の撤去 2門	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第1四半期	約12ヶ月	脱水ケーキ搬出機のフレーム及び消耗部品取替及び減速機修繕 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	機械設備	第1四半期	約10ヶ月	No.1脱水ケーキ搬出機 修繕部品 ・コンベア用フレーム 1式 ・コンベア用消耗部品 1式 ・減速機 1台 ・可逆式電磁開閉器(サーマル) 1台	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第2四半期	約8ヶ月	油入りコンデンサおよびリアクトルの交換 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第3四半期	約8ヶ月	油入りコンデンサおよびリアクトルの交換 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第一処理区)流域下水道整備工事	大和郡山市額田部南町		一般	電気設備	第2四半期	約9ヶ月	受配電設備、現場盤の部品取替 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	機械設備	第3四半期	約15ヶ月	2-1号終沈汚泥掻寄機の部品取替及び減速機整備 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	機械設備	第3四半期	約15ヶ月	水中攪拌機の電動機、シール、軸受等消耗部品の取替、整備 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	電気設備	第1四半期	約20ヶ月	入出力装置(I/O)の取替 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	電気設備	第2四半期	約18ヶ月	配線用遮断器の取替 1式 ITVカメラ取替 1式 インバーター本体取替 1台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	機械設備	第2四半期	約7ヶ月	余剰汚泥供給管の取替修繕 1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区)流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野		一般	機械設備	第2四半期	約8ヶ月	電動式及び空気式バルブの取替 1式	1千万円～1億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第1 四半期	約 8ヶ月	結露により損傷している内装の改修 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第2 四半期	約 9ヶ月	出力軸、メカニカルシール、軸受等の取替を含む分解整備 4台	1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第2 四半期	約 9ヶ月	駆動設備本体、スプロケット等の取替 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)流域下水道整備工事	宇陀市榛原福地		一般	機械設備	第2 四半期	約 7ヶ月	駆動設備本体、スプロケット等の取替 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見		一般	機械設備	第1 四半期	約 9ヶ月	しき脱水設備の取替 1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見		一般	機械設備	第2 四半期	約 9ヶ月	汚泥攪拌機の電動機及び減速機、軸受等消耗部品の取替 1式	1千万円未満	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	吉野川流域下水道 流域下水道整備工事	五條市二見		一般	電気設備	第2 四半期	約 18ヶ月	保護継電器の取替 1式	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	中和公園事務所	馬見丘陵公園 公園緑地整備工事	北葛城郡河合町佐味田	北葛城郡広陵町寺戸	一般	土木一式	第2 四半期	約 12ヶ月	橋梁改修工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	県営住宅(北部)住宅改善工事	奈良市古市町他		一般	建築一式	第2 四半期	約 6ヶ月	緊急修繕工事	1千万円未満	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	県営住宅(南部)住宅改善工事	大和高田市昭和町他		一般	建築一式	第2四半期	約6ヶ月	緊急修繕工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	秋津県営住宅住宅改善工事	御所市池之内		指名	建築一式	第2四半期	約5ヶ月	庇剥落対策工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	桜井県営住宅住宅改善工事	桜井市西之宮		指名	建築一式	第3四半期	約4ヶ月	駐車場整備工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	橿原NT県営住宅他住宅改善工事	橿原市白橿町他		一般	暖冷房衛生設備	第4四半期	約6ヶ月	ポンプ改修工事	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	県営住宅管理事務所	秋津県営住宅住宅改善工事	御所市池之内		一般	暖冷房衛生設備	第2四半期	約6ヶ月	ポンプ改修工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	総務課	広域防災拠点維持管理工事	五條市阪合部新田町他		一般	土木一式	第1四半期	約5ヶ月	防草対策工一式 除草工一式 付属物設置工一式	5百万円～5千万円	フレックス
奈良県	奈良県	総務課	広域防災拠点維持管理工事	五條市阪合部新田町他		一般	土木一式	第2四半期	約4ヶ月	防草対策工一式 除草工一式 付属物設置工一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	奈良県全域雨量計更新工事	奈良市他		一般	通信設備	第2四半期	約5ヶ月	雨量計更新 N=29	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良北高校トイレ環境改善整備工事	生駒市上町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約18ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	橿原高校トイレ環境改善整備工事	橿原市北越智町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	十津川高校トイレ環境改善整備工事	吉野郡十津川村込之上地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	山辺高校トイレ環境改善整備工事	奈良市都祁友田町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約12ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	宇陀高校(榛原学舎)トイレ環境改善整備工事	宇陀市下井足地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	生駒高校トイレ環境改善整備工事	生駒市壺分町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約16ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	畝傍高校トイレ環境改善整備工事	橿原市八木町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約18ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	王寺工業高校トイレ環境改善整備工事	北葛城郡王寺町本町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	法隆寺国際高校トイレ環境改善整備工事	生駒郡斑鳩町高安地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	郡山高校トイレ環境改善整備工事	大和郡山市城内町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約13ヶ月	トイレ改修工事	1億円～27.2億円	早期契約

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	国際高校管理教室棟(8~10)屋上防水・外壁等改修工事	奈良市二名町地内		一般	建築一式	第1四半期	約10ヶ月	屋上防水・外壁等改修工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	同和問題関係史料センター設備大規模改修工事	奈良市大安寺地内		一般	電気設備	第1四半期	約9ヶ月	設備大規模改修工事	1億円~27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	大和広陵高校管理教室棟(1)及び普通特別教室棟(2~4)屋上防水改修工事	北葛城郡広陵町の場 地内		一般	建築一式	第1四半期	約8ヶ月	屋上防水改修工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅橿原団地(B1~B4号棟)屋上防水・外壁等改修工事	橿原市河西町地内		一般	建築一式	第1四半期	約13ヶ月	屋上防水改修工事 外壁改修工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅橿原ニュータウン団地(4,5,8号棟)屋上防水・外壁等改修工事	橿原市白橿町地内		一般	建築一式	第1四半期	約14ヶ月	屋上防水改修工事 外壁改修工事 テレビアンテナ共聴化工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅売間団地14号棟及び15号棟屋上防水・外壁等改修工事	奈良市東九条町地内		一般	建築一式	第1四半期	約8ヶ月	屋上防水改修工事 外壁改修工事 テレビアンテナ共聴化工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	ヘリポート管理事務所屋上防水及びトイレ改修工事	奈良市矢田原町地内		一般	建築一式	第1四半期	約7ヶ月	屋上防水改修工事	3千万円~9億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	高円芸術高校格技場(5)屋根改修工事	奈良市白毫寺町地内		一般	建築一式	第1四半期	約7ヶ月	屋根改修工事	3千万円~9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	社会福祉総合センター本館3・4階トイレ改修工事	橿原市大久保町地内		一般	暖冷房衛生設備	第1四半期	約7ヶ月	トイレ改修工事	1千万円~1億円	早期契約

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	野外活動センター第2センタービジターハウス棟及びケビンD棟除却工事	奈良市都祁吐山町 地内		一般	その他	第 1 四半期	約 7ヶ月	ビジターハウス棟(RC造、320㎡)、ケビンD棟(RC造、233㎡)の除却工事	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	添上高校受変電設備改修工事	天理市櫛本町 地内		一般	電気設備	第 2 四半期	約 12ヶ月	受変電設備改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅紀寺団地4号棟(101号室)住戸改修工事	奈良市東紀寺町 地内		一般	建築一式	第 2 四半期	約 7ヶ月	住戸改修工事	1千万円～3千万円	
奈良県	奈良県	営繕課	柳本駐車場公衆トイレ改修工事	天理市柳本町 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 2 四半期	約 6ヶ月	トイレ洋式化改修工事	1千万円～1億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	精華学院体育館外壁・内装等改修工事	奈良市高樋町 地内		一般	建築一式	第 2 四半期	約 6ヶ月	外壁・内装等改修工事	3千万円～9億円	
奈良県	奈良県	営繕課	ヘリポート管理事務所受変電設備等更新及び中水設備改修工事	奈良市矢田原町 地内		一般	電気設備	第 2 四半期	約 9ヶ月	受変電設備及び中水設備改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	国際高校受変電設備改修及び管理教室棟(8,9)空調設備設置工事	奈良市二名町 地内		一般	電気設備	第 3 四半期	約 9ヶ月	受変電設備及び空調設備設置工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	西和養護学校管理棟教室棟(10)及び普通特別教室棟(11,12)第2期空調設備改修工事	北葛城郡上牧町下牧 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 10ヶ月	空調設備改修工事	1億円～27.2億円	早期契約
奈良県	奈良県	営繕課	香芝高校受水槽改修工事	香芝市真美ヶ丘 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 3 四半期	約 8ヶ月	受水槽改修工事	1億円～27.2億円	早期契約

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	営繕課	奈良県立大学(仮称)教育研究棟新築工事(建築工事(昇降機含む))	奈良市船橋町地内		一般	建築一式	第2四半期	約21ヶ月	教育研究棟(RC造一部S造3階建て 延床面積4913㎡)新築工事	9億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良県立大学(仮称)教育研究棟新築工事(電気設備工事)	奈良市船橋町地内		一般	電気設備	第2四半期	約21ヶ月	教育研究棟(RC造一部S造3階建て 延床面積4913㎡)新築に係る電気設備工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	奈良県立大学(仮称)教育研究棟新築工事(機械設備工事)	奈良市船橋町地内		一般	暖冷房衛生設備	第2四半期	約21ヶ月	教育研究棟(RC造一部S造3階建て 延床面積4913㎡)新築に係る機械設備工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	香芝高校管理教室棟(12,15)外壁改修工事	香芝市真美ヶ丘地内		一般	建築一式	第4四半期	約6ヶ月	外壁改修工事	3千万円～9億円	早期契約