

奈良県食と農の振興部所管工事発注見通し(4月公表分)

第1号様式(第4条関係)

工 事

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------------|-------------|------------|------|------------|--------|--|-------------|----|
| 北部農業振興事務所 | 北村地区 区画整理工 | 奈良市北村町 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 9ヶ月 | 区画整理工 A=2.1ha | 5千万円～1億円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 北村地区 区画整理工 | 奈良市北村町 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 区画整理工 A=0.5ha | 3千万円～5千万円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 北村地区 整備工 | 奈良市北村町 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 3ヶ月 | 暗渠排水工 L=1000m等 | 1千万円～3千万円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 高山地区 用排水路工 | 生駒市高山町 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 管更生L=40m,法面保護工A=100m ² | 5千万円～1億円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 高山地区 情報通信設備工 | 生駒市高山町 | | 指名 | 通信設備 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 情報通信設備工N=2基 | 5百万円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 高山地区 水門設備工 | 生駒市高山町 | | 一般 | 機械設備 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 水門設備工N=3基 | 1千万円～3千万円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 桜池地区 ため池整備工 | 斑鳩町法隆寺、法隆寺西 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 法面堤体工 L=150m | 5千万円～1億円未満 | |
| 北部農業振興事務所 | 尼ヶ辻地区 上部工 | 奈良市二条大路5丁目、 尼辻北町 | | 一般 | 機械設備 | 第2四半期 | 約 18ヶ月 | 井堰上部製作・据付 N=1 | 1億円～3億円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 ため池整備工 | 葛城市南藤井、寺口 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 8ヶ月 | 堤体工 L=60m 堤体盛土工 V=1,200 m ³ | 5千万円～1億円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 葛城山麓地区 ため池整備工 | 葛城市笛吹 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 8ヶ月 | 堤体工 L=50m 堤体盛土工 V=2,000 m ³ | 5千万円～1億円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画整理工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 6ヶ月 | 区画整理工 A=1.0ha | 1千万円～3千万円未満 | |

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|------------|--------|--------------------|-------------|----|
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画 整理工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 10ヶ月 | 区画整理工 A=4.0ha | 5千万円～1億円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画 整理工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 8ヶ月 | 区画整理工 A=1.5ha | 3千万円～5千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 区画 整理工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 8ヶ月 | 区画整理工 A=1.5ha | 3千万円～5千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 整備 工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 5ヶ月 | 用排水路工 等 | 1千万円～3千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 百済川向地区 舗装 工 | 北葛城郡広陵町百済 | | 一般 | 舗装 | 第3四半期 | 約 4ヶ月 | 舗装工 A=4,000㎡ | 1千万円～3千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 法貴寺地区 パイプ ライン工 | 磯城郡田原本町法貴寺 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 管水路工 L=650m | 1千万円～3千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 法貴寺地区 パイプ ライン工 | 磯城郡田原本町法貴寺 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 管水路工 L=900m | 1千万円～3千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 大和平野地区 整備 工 | 橿原市川西町、光陽町 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 5ヶ月 | 防護柵工 等 | 5百万円～1千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 滝本町 治山 | 天理市滝本町 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 7ヶ月 | 谷止工2基 土留工4基 | 3千万円～5千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 関屋地区 治山 | 御所市関屋ガンドゴコバ | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 5ヶ月 | 簡易法砕工380㎡ 土留工7基 | 1千万円～3千万円未満 | |
| 中部農林振興事務所 | 森脇地区 治山 | 御所市森脇枯木谷 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 4ヶ月 | 土留工1基 | 1千万円～3千万円未満 | |
| 東部農林振興事務所 | 伊那佐東部地区 用 排水路工 | 宇陀市榛原大貝 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 水路工 L=290m | 1千万円～3千万円未満 | |

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考 |
|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|----|
| 東部農林振興事務所 | 曾爾村伊賀見 治山 | 宇陀郡曾爾村伊賀見 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 8ヶ月 | 谷止工1基 床固工1基 | 3千万円～5千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 東吉野村麦谷 治山 | 吉野郡 東吉野村 麦谷 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 7ヶ月 | 山腹工 A=679㎡ | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 野迫川村弓手原 治山 | 吉野郡 野迫川村 弓手原 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 6ヶ月 | 谷止工1基 | 3千万円～5千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 林道殿野坪内線2工区 林道 | 五條市 大塔町篠原 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 6ヶ月 | 林道開設 L=約90m | 1千万円～3千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 天川村和田西の谷 治山 | 吉野郡 天川村 和田 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 山腹工 A=約1,300㎡ | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 五條市大塔町篠原 治山 | 五條市 大塔町篠原 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 山腹工 A=約3,800㎡ | 3千万円～5千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 東吉野村小来栖 治山 | 吉野郡 東吉野村 小来栖 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 6ヶ月 | 山腹工 A=約300㎡ | 1千万円～3千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 十津川村出谷殿井 治山 | 吉野郡 十津川村 出谷 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 6ヶ月 | 水路工 L=約130m | 1千万円～3千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 下北山村上池原 治山 | 吉野郡 下北山村 上池原 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 6ヶ月 | 山腹工 A=約900㎡ | 3千万円～5千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 野迫川村北股川原樋川 治山 | 吉野郡 野迫川村 北股 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 6ヶ月 | 山腹工 A=約1,100㎡ | 3千万円～5千万円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 吉野町檜井 治山 | 吉野郡 吉野町 檜井 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 7ヶ月 | 山腹工 A=約2,700㎡ | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 十津川村今西山坂谷 治山 | 吉野郡 十津川村 今西 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 9ヶ月 | 山腹工 A=約4,500㎡ | 5千万円～1億円未満 | |

| 担当事務所 (課)名 | 工事名称 | 工事場所 (自) | 工事場所 (至) | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模 | 備考 |
|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--------------|-------------|----|
| 南部農林振興事務所 | 東吉野村麦谷 治山 | 吉野郡 東吉野村 麦谷 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 7ヶ月 | 山腹工 A=約600㎡ | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 十津川村杉清小井谷 治山 | 吉野郡 十津川村 杉清 | | 一般 | 土木一式 | 第4四半期 | 約 9ヶ月 | 谷止工1基 | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 丹原地区 区画整理 工 | 五條市丹原町 | | 一般 | 土木一式 | 第1四半期 | 約 11ヶ月 | 区画整理工A=4.3ha | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 栃原地区 パイプライン 整備工 | 吉野郡下市町大字栃原 | | 一般 | 土木一式 | 第2四半期 | 約 10ヶ月 | 管水路工L=800m | 5千万円～1億円未満 | |
| 南部農林振興事務所 | 西吉野賀北2期地区 築道工 | 五條市西吉野町湯塩 | | 一般 | 土木一式 | 第3四半期 | 約 10ヶ月 | 工事延長L=80m | 5千万円～1億円未満 | |
| 中央卸売市場再整備推進室 | 中央卸売市場量水器 更新工事 | 大和郡山市筒井町957-1 | | 指名 | 上下水道設備 | 第2四半期 | 約5ヶ月 | 場内量水器の更新 | 5百万円～1千万円未満 | |
| 中央卸売市場再整備推進室 | 中央卸売市場電力量 計更新工事 | 大和郡山市筒井町957-1 | | 一般 | 電気設備 | 第2四半期 | 約7ヶ月 | 場内電力量計の更新 | 3千万円～5千万円未満 | |