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第１章 概要 

 

 

 

１ 工 事 名                 文化会館整備工事 

 

２ 工事場所        奈良市登大路町 地内 

 

３ 工事概要        文化会館整備工事 

ＲＣ造一部Ｓ造 

地上３階地下２階建 

延べ面積約１８，１１２．６２㎡ 

ア 小ホール新築工事 

イ 耐震補強工事 

ウ 特定天井改修工事 

エ 国際ホール改修工事 

オ 中庭屋内化工事 

カ 外部階段除却工事 

キ エレベーター設置及び改修工事 

ク エスカレーター設置工事 

ケ 内装改修工事 

コ 内外部改修工事 

サ 前庭東部階段再整備工事 

シ 敷地北東部擁壁改築工事 

ス アからシまでに係る建築工事、電気設備工事、機械設備

工事、昇降機設備工事、舞台演出設備工事及び舞台音響設備

工事 

 

４ 完成期日                令和９年 ３月１９日 

 

５ 概成工期                令和 年  月  日 

 

６ 完済部分の有無          有  ・  無  

 

７ 部分使用の有無                    有  ・  無 



第２章 入札注意事項 

 

１ 設計図書等に対する質問の応答（入札手続きに関する事項を除きます。） 

  （１）質問は「質問書」によりインターネットメールで提出してください。 

なお、質問書を送信された際は、以下の担当者まで必ず電話連絡をしてください。 

（質問がない場合は、質問書の送信及び電話連絡の必要はありません。） 

  （２）受付年月日・時間等 

日    時  令和５年１０月３０日（月） 

１０時００分 ～ １１時００分 

送  付  先  奈良県文化・教育・くらし創造部 

施設整備推進室 

企画管理係 担当 小副川、村井 

電 話 番 号  ０７４２－２７－８８０６（直通） 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  shisetsu@office.pref.nara.lg.jp 

  （３）質問回答書の閲覧年月日・場所 

質問があった場合は、令和５年１１月７日（火）の１７時００分までに奈良県 

文化・教育・くらし創造部文化振興課ホームページに掲載します。 

 

２ 設計図書等の返還 

現場説明用図面データ及び数量書のデータ（ＣＤ－Ｒ）は、入札書提出締切日までに返還

してください。 

 

３ 建設業退職金共済制度の掛け金 

落札者は、契約の締結に際しては中小企業退職金共済法に基づく建設業退職金共済制度の

掛け金を建設業退職金機構の奈良県支部に納入し、機構発行の掛金収納書を提出してくださ

い。 

（機構奈良県支部：奈良市高天町５－１奈良県建設会館内 ℡0742-22-3345） 

 

４ 現場説明用図面及び数量書のデータの利用に当たっては「現場説明用図面等データ利用規

程」を遵守してください。 

 

５ 数量書公開について 

この工事は数量書公開対象工事です。 

数量書公開とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するな

どの加工・編集を施したもの（以下「数量書」という。）を参考資料（参考数量）として公

開、提供するものです。 

数量書の公開は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に行います。 

数量書に関する疑義は、質問の対象としません。 

公開する数量書は、工事請負契約書第 1 条に定める設計図書（図書及び仕様書等）ではあ

りません。従って、契約において発注者及び受注者を拘束するものではありません。 

 

 

 



第３章 特記事項 

 

１ 総論 

本工事の建設工事請負契約書、質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様

書を十分に理解し、関連法規・条例等を遵守して、安全に着手・完成してください。 

 

２ 適用範囲 

施工条件は、＊印および ・ 印のついたものを適用します。 

 

３ 施工条件 

 

（１）一般事項 

＊本工事の施工は、監督員の指示した書類を作成し承諾を受けたうえで着手してくださ

い。 

＊本工事は奈良県県土マネジメント部編集「県土マネジメント部建築工事監督及び検査必

携」及び「建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント

部）」を適用します。 

＊工事関係官公署その他関係機関への必要な届出手続き等は全て受注者が行ってくださ

い。手続きに必要な費用は受注者の負担とします。また、[建築及び設備工事監督・検

査事務処理様式集（奈良県県土マネジメント部）]の書式に従い、工程管理を行ってく

ださい。 

＊建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）（国土交通省告示）を遵守し、工事を

行ってください。 

＊時間的コスト・社会的コスト等の低減を図り、総合的なコスト縮減に努めてください。 

＊本工事に示す内容その他に疑義が生じた場合は、入札前においては質疑によるものと

し、受注者決定後においては監督員と充分協議のうえ、その指示に従い施工するものと

します。また、現場の納まり、取合い、明示なき事項及び設計図書と現場の不一致等で

生じた変更については、監督員の指示によるものとします。 

 

（２）施工日・施工時間 

・奈良県の休日を定める条例（平成元年 3 月 31 日 条例第 32 号）に掲げる県の休日に工

事の施工を行わないこととし、施工時間は８時３０分から１７時３０分までとします。

ただし、別に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りで

はありません。 

・工事開始指定日は、令和○○年○○月○○日とします。 

 

（３）用地 

・借地料（         円）を本工事に含みます。 

・北側隣地の一部借地に伴う、借地料は発注者が負担します。 

 

（４）環境対策 

＊「奈良県における「建設リサイクル」の実施に関する指針」に基づき、建設資材のリサ

イクルに努めてください。 

＊最新版の「奈良県庁グリーン購入調達方針」に基づき、環境物品の使用に努めてくださ

い。また、「排出ガス対策型建設機械指定要領」「低騒音型・低振動型建設機械の指定

に関する規程」に基づき指定された建設機械の使用に努めてください。 

＊最新版の「奈良県庁ストップ温暖化実行計画」に基づき、再生資材や建設副産物の有効

利用の推進、環境負荷の少ない型枠の利用推進等に努めてください。 

＊最新版の「環境配慮指針（奈良県）」に基づき、環境負荷低減に努めてください。 



＊騒音・振動・排水等は、奈良県環境保全関係条例・その他の規程に従って十分な養生及

び防止対策を講じてください。万一、第三者に損害等が生じた場合は、受注者にて処

理、解決してください。なお、これらに要する費用は、受注者の負担とします。 

・テレビ受信状況の障害調査を行ってください。 

ａ.事前調査   ・受信レベル   ・受信画像 

ｂ.事後調査   ・受信レベル   ・受信画像 

ｃ.調査ヶ所           ヵ所 

ｄ.調査チャンネル （            ） 

 

（５）特定建設資材の再資源化 

＊特定建設資材とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイ

クル法」という。）に定める特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成

る建設資材、木材及びアスファルト・コンクリート）をいいます。 

＊本工事において発生する特定建設資材廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等関係法令を遵守し、適正に再資源化処理をしてください。 

＊建設リサイクル法第９条を遵守し、同法施行規則第２条に定める「分別解体等に係る施

工方法に関する基準」により適切な施工をしてください。 

＊本工事において発生した特定建設資材廃棄物については、県内の再資源化処理施設にお

いて処理してください。（受注者の責めに帰さない理由で、これによることができない

場合は監督員と協議のうえ、その指示に従ってください。） 

＊その他 

①再資源化施設の選定に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許

可を受けた処理施設とし、許可内容・有効期限等を確認のうえ事前に監督員の承諾

を受けてください。 

②自ら搬出する場合は産業廃棄物運搬車の表示板等を掲げ明示してください。 

また運搬を委託する場合は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者とし、事前に

監督員の承諾を受けてください。 

③産業廃棄物管理票（マニフェスト）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守

し厳正に管理してください。 

④特定建設資材搬出の際は運搬車両の過積載防止の徹底を図ってください。特に「ダ

ンプトラック等過積載防止対策要領」に基づき監督員の指示に従ってください。な

お、要領中の「県土マネジメント部」とあるのは、「文化・教育・くらし創造部」

と読み替えるものとします。 

 

（６）県内業者・県内産建設資材の活用 

＊下請契約を締結する場合には、当該契約の相手を「県内に主たる営業所」を有する  

ものの中から選定するよう努めてください。  

＊地場産業の活性化を図るため、建設資材・物品等調達については奈良県産品の使用  

をより一層努めてください。 

奈良県産品とは次の①から②に示すものとします。 

①県内の工場等（本店が県内にあり、工場が県外にある場合も含む。）で製造された

資材・製品 

②奈良県リサイクル認定製品 

＊建設資材のうち生コンクリート、コンクリート二次製品及び道路舗装材料類（アスファ

ルト合材・インターロッキングブロック等）（以下「３品目」という。）及び奈良県リ

サイクル認定製品（土木資材：奈良県リサイクル認定製品パンフレットに土木資材とし

て記載のあるもの。）の使用については、次に示す①から③の報告書（様式１）を監督

員に提出してください。 

①資材調達予定を工事着手前に報告【当初報告】 

②当初報告に変更・追加が生じた場合【変更・追加報告】 



③資材調達結果を完成検査前に報告【完成報告】 

３品目で奈良県産品（以下、「県内産建設資材（３品目）」という。）が調達できるに

もかかわらず奈良県産品以外を使用する場合は、その理由を付した書面（様式２）を監

督員に提出してください。様式２の提出時期は、様式１と同じとします。 

 

（７）安全対策 

＊工事期間中、付近の構築物・道路・地下埋設物等に損傷を与えないよう万全の処置を行

ってください。万一破損を生じた場合は、原形に復してください。 

＊工事着手前に警察、その他関係機関、地元自治会、及び監督員などと十分打合せのう

え、安全管理を行ってください。 

・本工事の交通誘導員は、工事期間中延べ○○人とします。 

・交通誘導員については、下表のとおりとします。工事の実工程等による交通誘導員の増

減は設計変更の対象とはしないものとします。なお、工事内容に変更が生じた場合は、

設計変更に関して監督職員と協議するものとします。 

配置場所 配置人数 配置時期 

工事対象建築物の東側及び西側 

（図番 共Ａ－５０１参照） 
３人 常駐 

工事対象建築物の東側 

（図番 共Ａ－５０１参照） 
１人 スポット配置 

・当該施設は常時不特定多数の人々が使用する施設ですので、安全等については、十分留

意してください。（特に、資材の搬入・搬出については施設管理者と十分協議してくだ

さい） 

・当該施設周辺は、常時不特定多数の人々及び車両が通行する場所ですので、安全等につ

いては、十分留意してください。 

・当該施設の前面道路は常時不特定多数の人及び車両が通行する道路のため、道路使用許

可、道路占用許可等を取得する場合は、警察及びその他関係機関と十分に協議の上、安

全管理を行ってください。 

 

（８）工事用道路・車両 

＊工事期間中道路面には、一切車両を駐車しないようにすると共に工事関係車の出入りに

は必ず誘導員を立て交通渋滞や一般県民などへの災害に留意してください。 

＊工事関係車両のタイヤ等で場内土を持ち出し、道路等を汚さないでください。また、汚

した場合には、速やかに清掃を行ってください。 

＊ダンプトラックの過積載防止対策を行ってください。 

 

（９）仮設 

・指定仮設工事を含みます。 

設計図 図番 共Ａ－５０１によります。 

・工事現場の適切な位置に工事内容を示す表示板を設けてください。表示内容は[別紙表

示板の様式]を参考にし、監督員の確認を受けてください。なお、奈良県章は昭和 43 年

3 月 1 日奈良県告示第 536 号によります。 

・本敷地は、名勝（奈良公園）、埋蔵文化財包蔵地（平城京跡、旧大乗院跡、一条院跡、

奈良町遺跡）、第５種風致地区（春日山風致地区・ゾーン９）、歴史拠点景観区域及び

歴史的な風土景観区域内であることから、仮設物（工事現場事務所、仮囲い等）につい

て工事受注者の責任において関係機関と協議してください。 

 

 



（１０）建設発生土の処理 

・建設発生土の抑制に努めてください。処理については特記仕様書の該当項目によりま

す。なお、公的な受入施設又は県土マネジメント部が建設発生土の受入施設として登録

している民間受入施設に搬出する場合において、積算上見込んでいる受入施設は以下の

とおりです。ただし、搬出先を指定するものではなく、設計変更の対象とはしません。 

名 称：吉井建設（株） 

所在地：奈良市上深川町 

６５５－１、６５６－１、６５７－１、６５７－２、 

６６１－１の各一部 ６５８ 

                                                     

（１１）発生材の処理 

・特記仕様書の該当項目により適正に処理してください。 

・再生資源利用[促進]計画（実施）書を提出してください。 

なお、再生資源利用[促進]計画を工事現場の公衆の見えやすい場所に掲示してくださ

い。 

 

（１２）対象工事の事前説明 建設リサイクル法 

・受注予定者は、請負契約前（契約書提出時）に、建設リサイクル法第１２条第１項  

に基づく書面を提出してください。 

書面の様式及び記入例については、下記ホームページを参照してください。 

（参考ホームページ URL：https://www.pref.nara.jp/52881.htm） 

なお、本工事における［建築物の状況］および［搬出経路］は以下のとおりです。 

［建築物の状況］：築年数      鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ５５年 

［搬出経路］  ：通学路の有無   ○有   ●無 

 

（１３）建設工事イメージアップ 

・建設工事のイメージアップに努めてください。 

設計図 図番 共Ａ－５０１ 現場仮囲いのイメージアップ（指定仮設）によります。 

 

（１４）工事用電力・水道等 

・構内既存施設の利用は以下によります。 

（イ）既存電気設備の利用    ・出来ない    ・出来る（・有償・無償） 

（ロ）既存水道設備の利用     ・出来ない    ・出来る（・有償・無償）           

＊有償の場合は、監督員立会のうえ参考メーターを取り付けてください。 

＊その他条件（                                              ） 

 

・本受電又は開栓後、引き渡しまでの電気料金、水道料金等は下記によります。 

         基本料金     使用料金 

 ・電気  ・含む ・含まない ・含む ・含まない 

 ・水道  ・含む ・含まない ・含む ・含まない 

 ・ガス ・含む ・含まない ・含む ・含まない 

・本受電後、引き渡しまでの電気主任技術者選任（委託）に係る費用は受注者の負担  

とします。 

・工事負担金 （           円）を含みます。 

（           円）を含みます。 

 



（１５）他工事との関連     

・他工事についての工事工程及び納まり等は、事前に監督員及び関係者と協議のうえ、工

事の円滑な進捗を図ってください。 

・本工事は出合丁場となるので、工事工程・納まり等は、事前に関係者と協議のうえ工事

の円滑な進捗を図るとともに、安全協議会を設立し災害防止に努めてください。 

・その他、下記工事・点検を予定しています。工事・点検工程及び納まり等について、事

前に関係者と協議のうえ、工事・点検の円滑な進捗を図ってください。 

１）北側隣地駐車場看板設置工事（Ｒ６年５月～８月予定） 

２）東側市道道路標識工事（Ｒ８年度予定） 

３）文化会館非常用発電設備保守点検（Ｒ８年度予定） 

４）文化会館看板・サイン設置工事（Ｒ８年度予定） 

５）文化会館中央監視装置保守点検（Ｒ８年度予定） 

６）文化会館蓄電池設備保守点検（Ｒ８年度予定） 

 

（１６）分離発注工事 

・本工事と関連する分離発注工事  

・工事期間中における工事進入路（敷地内外共）の維持・補修・第三者への対応、工事現

場内外の安全・衛生管理及び各受注者間の工程調整を行い、相互の工事が円滑に進捗す

るよう安全協議会を設置し災害防止を図ってください。 

・各受注者間の総合打合せを週１回以上行い、工事内容の連絡・工程調整・施工図面等に

よる確認をして、充分に連絡調整を図ってください。 

・各受注者は、工程表（週間・月間・全工程）を作成して監督員の承諾を受けてくださ

い。なお、工程表作成の際は、事前に各工事受注者間で工程を調整してください。 

・各受注者は、協力して敷地外の工事進入路及び工事現場内の清掃を行ってください。 

 

（１７）適正なコンクリート工事の施工について 

・監督員の承諾を得ずに設計図書と異なるコンクリートを打設しないでください。 

・コンクリート工の施工にあたっては、「適正なコンクリート工事実施に関わる受注者の

遵守事項」を遵守してください。 

・受注者は、コンクリート圧送工事の施工状況写真（ポンプ車全景、資格証を所持した圧

送施工技能士等及び落下防止装置）を撮影し、監督員に提出してください。 

 

（１８）早期契約制度について 

・余裕期間（契約予定日から工事開始指定日の前日）は実工事期間でないため、当該期間

内に工事に着手することはできません。従って、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮

設物の設置等を行うことはできません。 

・余裕期間内は技術者の配置は不要です。 

 

（１９）ワンデーレスポンス実施について 

・この工事はワンデーレスポンス効果検証対象工事です。 

「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は基本的に「その日の

うち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまで

に回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど何らかの回答を「そ

の日のうち」にすることです。 

・受注者は実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握で

きる工程管理方法について、監督員と協議を行ってください。 

・受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び実施工程表に遅れが生じた場合

は速やかに文書にて監督員へ報告してください。 

・効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施しますので、協

力してください。 

￥ 



 

・受注者は発注者への質問・協議にあたって、監督員が内容等を速やかに把握できるよう

留意して協議を行ってください。 

 

（２０）週休２日工事の試行について 

・本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休 2 日に取り組む旨を協議したう

えで工事を実施する週休２日促進工事の試行対象工事です。実施については、奈良県県

土マネジメント部技術管理課ホームページで公開している「県土マネジメント部建築工

事における週休２日促進工事試行要領」により行うものとします。  

 

４週８休以上（現場閉所率 28.5％（8 日/28 日）以上）を前提に労務費（予定価格のも

ととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単

価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、発注者は、現場閉所の達成状況を

確認し、現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費

の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を

補正し、請負代金額を変更します。なお、４週６休に満たない場合及び工事着手前に週

休２日に取り組むことについて協議が整わなかった場合（受注者が週休２日の取組を希

望しない場合を含む）については、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更します。

なお、補正率は、「県土マネジメント部建築工事における週休２日促進工事試行要領」

を参照してください。 

 

（２１）施工に留意すべき事項 

・〇〇棟の〇〇部シーリングにＰＣＢまたはアスベストを含有する可能性がありますの

で、以下の手順で施工を行ってください。なお、本件にかかる施工の手順については、

施工計画書に記載してください。 

①既存シーリングが施工されている部材の種類ごとに、ＰＣＢの分析調査（材種判定

・ＰＣＢ分析）を行う。 

②①の調査において、ＰＣＢを含有すると判定された場合、保護手袋・保護マスク 

等を着用の上、手ばらしにて撤去し、保管する。 

③①の調査において、ＰＣＢを含有しないと判定された場合、①と同様の位置から 

シーリングを採取し、アスベスト含有調査（定性分析及び定量分析）を行う。 

④③の調査において、アスベストを含有すると判定された場合、特記仕様書に従って

撤去、処分を行う。 

・〇〇棟外壁の仕上塗材及び下地調整材にはアスベストが含有されており、仕上塗材及び

下地調整材の除去についてはＡ－〇〇記載の工法を想定しています。なお、上記工法の

使用が困難な開口部及び出入隅にあっては、集塵装置併用手工具ケレン工法による除去

を見込んでいます。 

・石綿障害予防規則に基づき、アスベストを含有する建築物、工作物の解体・改修工事を

行う場合は、作業の実施状況を写真等により記録し、保存してください。 

・アスベストを含有する建材の除去等の作業を行う場合、関係法令に則り適正な措置を講

じてください。なお、ケイ酸カルシウム板第一種の除去に際しては作業場の隔離養生を

行うことを見込んでいます。 

 

（２２）県文化財担当部局による指導事項 

・本工事は、県文化財担当部局による指導事項があります。 

・掘削を伴う工事に際しては、奈良県文化財担当部局職員の立会が必要です。工事着手１

０日前までに担当者に連絡が必要なため、事前に施工日程及び立会日程について監督

員、施設管理者と協議してください。工事立会に必要な資機材、労務等は提供してくだ

さい。また、掘削を伴う工事が終了したときは、現状変更等終了報告書の提出を行って

ください。 

￥

￥ 



 

（２３）現場代理人の常駐を要しない期間 

＊以下のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場

合においては、現場代理人の常駐を要しない。 

①契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

②建設工事請負契約書第２０条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を

一時中止している期間 

③昇降機（部品含む）の工場製作のみが行われている期間（昇降機工事に限る） 

④上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

なお、当該期間については監督員と協議を行って定めることとします。 

 

（２４）その他 

＊工事目的物及び工事材料等を火災保険、その他保険に付してください。なお、その保険

の加入期間は、原則として、工事着工の日から工事完成期日後１４日としてください。 

＊保険の付保及び事故の補償 

本工事において、受注者は法定外の労災保険※に付さなければなりません。また、保険

契約締結後は契約書第５７条に基づき、その証券等を発注者に提示してください。 

なお、法定外の労災保険にかかる保険料等の費用は現場管理費率の中に計上されていま

す。 

※法定外の労災保険：従事する者の業務上の負傷等に対する補償のための保険で、国

の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険 

＊設計変更が生じる場合、当該設計変更に係る積算は、奈良県県土マネジメント部建築工

事積算基準を採用するものとします。併せて、請負代金額に変更が生じる場合の変更請

負代金額は、当初予定価格を含む設計変更価格に、当初予定価格から請負代金額となっ

たいわゆる請負率を乗じて得た額とします。 

・本工事は令和５年度から令和８年度までの継続工事であり、令和５年度末の出来高額は

０．０％、令和６年度末の出来高額は２．５％、令和７年度末の出来高額は２５．０％

とします。 

・本工事は仮契約を締結し、県議会の議決があったときに、仮契約と同一条項により本契

約を締結したものとします。 

・本工事にかかる建設工事請負契約書第２６条第５項（「単品スライド」条項という。）

の運用については、現在「鋼材類（スクラップ含む）等」を対象としていますので、対

象材料の価格変動に伴い、請負金額を変更する場合があります。 

・足場は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 基発第

0424001 号平成 21 年 4 月 24 日)の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、

「働きやすい」安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の

機能を有する足場とし、足場の組み立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法に

よる足場の組み立て基準」の 2 の(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方

式により行うこととします。 

・墜落制止用器具は、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(厚生労働省

 基発 0622 第 2 号平成 30 年 6 月 22 日)」により、6.75m を超える箇所での作業につい

てはフルハーネス型を使用することとします。 

・本工事では、公共工事に従事する労働者の県別賃金を、職種ごとに調査することを目的

とした、公共事業労務費調査を実施するため、次の各号に掲げる内容について協力をし

なければなりません。また、工期経過後においても同様とします。 

①調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければ

なりません。 

②調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象にな

った場合には、その実施に協力しなければなりません。 



③正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い従業規則を作成すると共

に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理

を適切に行わなければなりません。 

④対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者

（該当下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が③と同様の義務を負

う旨を定めなければなりません。 

なお、調査詳細については、監督員等から別途お知らせします。 

・本工事では、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握し、発注者における

工事費積算に適切に反映することを目的とした、共通費実態調査を行います。 

なお、調査票は監督員等から配布します。 

・本工事の仮設工事を行うにあたり、現状変更等許可申請、埋蔵文化財発掘通知及び風致

地区内行為許可申請等が必要となります。工程に影響を及ぼさないよう、速やかに申請

してください。 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律による通知に係る省エネ計画に変更が

生じた場合、軽微な変更を除き、当該変更内容について変更の通知を行ってください。 

・本工事の道路工事を行うにあたり、道路工事施工承認を受けています。着手予定日の１

週間前までに工事着手届の提出を行ってください。計画に変更が生じた場合、軽微な変

更を除き、当該変更内容について変更の届出を行ってください。また、工事完了時は工

事完了届の提出を行い、関係機関による完了検査を受検してください。 

・本工事の擁壁工事は、「土木工事共通仕様書（平成３１年４月奈良県県土マネジメント

部）」を適用します。 

・敷地北東部擁壁改築工事（図番 共Ａ－５０１～５０２、ＧＡ－０１０～０１１参照）

を行うにあたり、北側隣地の借地期間は令和６年５月７日～同年８月３０日です。借地

範囲に係る工事は、令和６年８月３０日までに完了、検査員検査に合格、引き渡しを行

ってください。（完済部分検査対象範囲） 

・奈良県文化会館は令和５年４月１日より全館休館のため、令和６年３月３１日（予定）

まで機械警備を行っています。機械警備期間中に建物内の現地調査等を行う場合は、施

設管理者及び監督員と協議の上、日程調整等を行ってください。 

・本工事の仮囲い予定範囲内（前庭西側）に仮設電気配線、仮設分電盤等を設置し、低圧

電力を引き込んでいます。施工の際は十分注意してください。また、移設等が必要な場

合は監督員と協議してください。 


