

(様式2)

令和6年度地域創造部所管業務発注見通し(7月公表分)

整理番号	担当事務所 (課・室)名	業務名称	業務対象地域	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	概要	備考
1	大和平野中央 構想・スタート アップ推進課	令和6年度川西町県有地活用調査事業測量 業務委託	磯城郡川西町 下永他	一般	測量	第2四半期	約4か月	路線測量 基準点測量	変更
2	文化振興課	文化会館魅力向上検討事業設計業務委託	奈良市登大路町	随契	建築設計	第1四半期	約5ヶ月	文化会館魅力向上検討事 業に係る設計業務	新規
3	文化財課	文化財防災設備現況調査(R6)	奈良県内	一般	建築設計	第2四半期	約8ヶ月	奈良県内文化財の防災設 備現況調査	
4	文化財課	史跡太安萬侶墓基本設計業務委託	奈良市此瀬町	一般	建設コンサルタ ント	第2四半期	約8ヶ月	史跡太安萬侶墓 基本設計	変更
5	文化財課	登大路瓦窯跡整備 基本設計業務委託	奈良市登大路町	一般	建設コンサルタント	第2四半期	約19か月	登大路瓦窯跡整備 基本 設計	変更
6	文化財保存事 務所	国宝金峯山寺二王門耐震補強実施設計業務	吉野郡吉野町	一般	建築設計	第2四半期	約5ヶ月	金峯山寺二王門の耐震実 施設計	変更
7	文化財保存事 務所	重要文化財 玉置神社社務所及び台所 石垣 診断業務	玉置神社 (十津川村玉置川)	一般	建設コンサルタ ント	第1四半期	約9ヶ月	玉置神社社務所及び台所 石垣診断	発注済
8	文化財保存事 務所	重要文化財法隆寺東院廻廊 耐震補強実施 設計業務	法隆寺 (斑鳩町法隆寺山内)	一般	建築設計	第3四半期	約5ヶ月	法隆寺廻廊 耐震補強実 施設計	変更
9	スポーツ振興課	橿原公苑測量業務委託(Aエリア)	橿原市畝傍町	一般	測量	第1四半期	約8ヶ月	約4.1ha	
10	スポーツ振興課	橿原公苑測量業務委託(Bエリア)	橿原市畝傍町	一般	測量	第1四半期	約8ヶ月	約6.7ha	
11	スポーツ振興課	橿原公苑測量業務委託(Cエリア)	橿原市畝傍町	一般	測量	第1四半期	約8ヶ月	約5.9ha	