

特記仕様書

工事番号	第 424-委-1 号
業務名称	大和民俗公園 なら民博ふるさとフェスタ開催業務委託 (なら民博ふるさとフェスタ開催事業)
業務場所	大和郡山市矢田町地内
業務期間	契約日～平成 29 年 12 月 15 日 (金)

1. 業務の目的

大和民俗公園一帯の植栽が紅葉で最も美しくなる秋に、民俗博物館と大和民俗公園を一体として活用したイベントを実施することで、里山林と古民家により構成される景観の美しさを県民に伝え、広域から誘客するきっかけとするとともに、来園者の評価や特性を把握し、今後の公園の運営や活用方策の検討に反映させる。

本業務はその開催趣旨を踏まえて、イベントの会場運営及び催事運営の業務を安全で効果的かつ効率的に遂行することを目的とする。

2. 業務内容

- (1) 会場設営 別紙 1 のとおり
- (2) 催事運営 別紙 2 の催事を運営するための進行ディレクター (音響含む) 及び司会者の配置。(「3 (5) 人員」参照)
ステージ出演者、古民家催事参加者への謝金等は委託料に含む。
(別紙 1 ※2 参照)
- (3) 準備段階
 - ① 準備期間は、契約日から平成 29 年 11 月 17 日 (金) までとする。
 - ② 広報用ポスター (B2、片面カラー、100 枚) 及びチラシ (A4、両面カラー、10,000 枚) の制作。納期は別途発注者と協議を行う。
 - ③ アンケート用の粗品 (200 個) の手配。アンケート調査は別途公園緑地課が行う。
 - ④ ステージ催事、古民家催事に必要な資機材の計画的な調達。
 - ⑤ ステージ催事、飲食物販催事に必要なテント等の設置。
- (4) 実施段階
本業務は、下記の内容及び日程を予定している。
 - ① 「なら民博ふるさとフェスタ」の期間は、平成 29 年 11 月 18 日 (土) ～ 11 月 19 日 (日) の 2 日間。開閉会式等は実施しない。
 - ② ステージや古民家での催事等は、11 月 18 日 (土) ・ 11 月 19 日 (日) の 2 日間実施する。
 - ③ ステージ催事については、古民家 (町屋集落) 広場にて実施する。
 - ④ 古民家を活用した催事は、別途古民家催事参加団体が行う。
古民家催事参加団体との打合せ・調整は民俗博物館が行う。
(別添「施設配置図」参照)
 - ⑤ 飲食物販催事は、別途飲食物販催事参加団体が行う。
飲食物販催事参加団体との打合せ・調整は民俗博物館が行う。
(別添「施設配置図」参照)
 - ⑥ 交通対策を行う警備員等の人員は別途発注で本業務の対象外とする。
ただし、警備業務の受託業者と連携して円滑な催事運営を行うこと。

(5) 人員

- ① 進行ディレクターは、当該業務の進行役として業務にあたる。発注者や司会者との打合せ・調整及び音響関係の調整を行う。緊急対応や問題発生時は、発注者に迅速・的確に報告・相談し、指示を仰ぐこと。
- ② ステージ催事のプログラム等に従いステージ催事等の円滑な進行業務を行う司会者を配置すること。

(6) その他

- ① イベント保険は、既加入保険との照合など発注者と協議の上、漏れ落ちの無いよう設定すること。
- ② 天候、地震等危機管理上必要な対策について、発注者と協力し対応すること。

3. 成果品の提出

本業務の成果品の内容は次に示すものとし、契約期間内に提出すること。

(1) 業務報告書 A4判

業務内容、日報、業務実施状況写真、結果等をまとめたもの。各3部
各報告書の様式は自由とするが、報告項目等の詳細については、発注者と協議のこと。

(2) 上記の電子データ CD2枚（使用ソフトは「Microsoft Office」を基本。）

別紙1 仕様書（業務内容）

別紙2 催事スケジュール（案）

別添 公園位置図、施設配置図