
【別表】

■補正係数 (土地改良事業等請負工事）

〈当初計上〉 現場閉所率 25%以 現場閉所率21.4% 現場閉所率21.4%

現場閉所率28.5% 上、28.5%未満(4 以上、25%未満(4 未満

以上(4週8休以上 週7休以上8休未満 週6休以上7休未満 (4週6休未満相当)

相当) 相当) 相当)

労務費 1.05 1.03 1.01 1.00

機械経費(賃料) 1.04 1.03 1.01 1.00

共通仮設費率 1.04 1.03 1.01 1.00

現場管理費率 1.09 1.07 1.05 1.00

※労務費に関し、労務費分が明らかになっていない市場単価等については補正の対象と

しない。

※発注者は、現場閉所の達成状況に応じて、当初計上している４週８休相当の 補正係数

を上表に掲げる補正係数に変更する。


