


空調機用開閉器箱を新設し
第１キュービクルから配線配管を行う想定

第１キュービクル→低圧動力盤内ブレーカー増設→電気配管新設→
既設プルボックス経由→外壁経由→電気配管新設→開閉器箱

室内機

室外機

外

配管設置に伴うブラインド開閉不可了承
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空調機用開閉器箱を新設し
第２キュービクルから配線配管
を行う想定

外
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空調機用開閉器箱を新設し
第２キュービクルから配線配管
を行う想定

＊全施工工程については、現地確認の際に
実際に想定を行うこと。

空調機用開閉器箱を新設し
第２キュービクルから配線配管
を行う想定

第２キュービクル→低圧動力盤内ブレーカー増設→電気配管新設→電柱立上架空配線→
外壁経由→電気配管新設→開閉器箱

外

外

園芸/農業：空調機は照明よりも低い位置に配置する想定。
その際、幕下に化粧カバーを施すこと。
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