
金 円

工事価格 金 円

奈良県桜井市初瀬７３１－１　長谷寺境内地内

　屋根面積（桟瓦葺）：493.16㎡
　屋根瓦葺を解体する。
　解体した瓦の分類と補足瓦の数量を拾い出し、補足瓦を製作する。

工 事 積 算 書

重要文化財　長谷寺本坊奥書院　屋根瓦葺解体工事

（消費税及び地方消費税相当額を含む）

設
　
　
計
　
　
の
　
　
概
　
　
要

工事場所

工事内容 重要文化財長谷寺本坊奥書院の屋根瓦葺解体工事。



金 円

(工事価格 金 　円）

（種目別内訳）

員数 単価

1 一式

2 運搬費 一式

3 廃材処分費 一式

一式

一式

一式

一式

一式

万円止め

一式

備　　考区　　　　分 摘　　　　　　　要 金　　額

直接工事費

屋根工事

計

共通費

　共通仮設費（積上分）

　共通仮設費（率計上）

　現場管理費

　一般管理費

　産業廃棄物税相当額

計

合　計（工事価格）

　消費税相当額 消費税率　10％

総　合　計（工事費）



積算内訳明細書

摘　　要 単　価 金　　額 備　考

1.屋根工事

解体工事

　棟積解体 80.03 ｍ

　棟積瓦選別整理 80.03 ｍ

　桟瓦葺解体 493.16 ㎡

　瓦選別整理 493.16 ㎡

　棚足場養生 127.25 ㎡

　小屋内養生 244.28 ㎡

　吊足場設置 70.18 ㎡ 代価1

補足瓦

　軒桟瓦(右) 170 枚

　軒桟瓦(左) 10 枚

　隅軒桟瓦 5 枚

　桟瓦 4,700 枚

　敷平瓦 170 枚

　隅敷平瓦 5 枚

　掛軒平瓦 40 枚

2.運搬費 一式

場内運搬費 18.90 ㎥

廃棄瓦処分費 7.09 ㎥ 代価2

葺土運搬費 11.81 ㎥ 代価3

3.廃材処分費

瓦処分費　陶器くず 7.09 ㎥

葺土・壁土処分費　建設汚泥 12.99 t

一式 代価6

一式

共通仮設費（積上分）

合計

名　称 数　量

長谷寺本坊奥書院

一式

一式

一式



代価 

代価表

1.屋根解体工事

代価1 吊足場　設置

単　　価 小　　計 備　　考

足場用鋼管(丸パイプ) 　Φ48.6mm,厚2.4㎜ 5.401 ｍ 0

クランプ 4.332 個 0

足場板 　長4m×幅20上×厚3.6㎝ 0.228 枚 0

桟木 　長4m×幅6㎝×厚2.7㎝ 1.140 本 0

とび工 人 0

その他 一式 0

0 1㎡当たり

代価2 　廃棄瓦運搬費 (陶磁器くず　ダンプトラック(2t)運転　運搬距離 片道8.6㎞　人力積込とも)

単　　価 小　　計 備　　考

人力積込 　普通作業員 10 ㎥ 0 代価4

ダンプトラック(2t積)運搬 　国産ディーゼル 普通2t積 片道8.6㎞ DID区間無 1.8 日 0 0 代価5

10㎥あたり 計 0

1㎥あたり 0

代価3 　葺土運搬費 (建設汚泥　ダンプトラック(2t)運転　運搬距離 片道17.0㎞　人力積込とも)

単　　価 小　　計 備　　考

人力積込 　普通作業員 10 ㎥ 0 代価4

ダンプトラック(2t積)運搬 　国産ディーゼル 普通2t積 片道17.0㎞ DID区間有 3 日 0 0 代価5

10㎥あたり 計 0

1㎥あたり 0

代価4 　人力積込（1㎥あたり）

単　　価 小　　計 備　　考

普通作業員 人 0

その他 0 0

0 １㎥あたり

代価5 　ダンプトラック(2t)運転　1.0台・日当たり

単　　価 小　　計 備　　考

ダンプトラック損料 　国産ディーゼル　普通2t 1.29 供用日 0

タイヤ損耗費 　2t積（良好） 1.29 供用日 0

軽油 　ドラム渡し 20.8 L 0

一般運転手 人 0

その他 0

0

代価6 　共通仮設費（積上分）

単　　価 小　　計 備　　考

交通誘導警備員B 人 0

一式 0

計

種　　　　別 摘　　　　　　　要 員　　数

計

一式

種　　　　別 摘　　　　　　　要

摘　　　　　　　要種　　　　別 員　　数

員　　数

計

一式

摘　　　　　　　要 員　　数

種　　　　別 摘　　　　　　　要 員　　数

計

種　　　　別

種　　　　別 摘　　　　　　　要 員　　数


