
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 数量

工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 積算数量

道路維持 固定費業務 全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 全体ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務 式 1.0 1 24ヶ月

定例管理業務

(日常管理) 道路維持作業 式 1.0 1 24ヶ月

道路巡回・点検巡視業務 道路巡視作業 夜間 回 24.0 24 1ヶ月に1回

路面清掃業務 路面清掃(機械) 回 8.0 8 3ヶ月に1回

植栽管理業務 道路除草 肩掛式・集草 m2 38532.0 38500 年2回

高木　夏期

樹木剪定 幹周60cm未満 本 422.0 422 年1回

高木　夏期

樹木剪定 幹周60cm以上 本 652.0 652 年1回

高木　冬期

樹木剪定 幹周60cm未満 本 422.0 422 年1回

高木　冬期

樹木剪定 幹周60cm以上 本 652.0 652 年1回

樹木剪定 中木 本 9100.0 9100 年2回

寄植剪定 低木 m2 31864.0 31860 年2回

高木　夏期

樹木剪定　中央分離帯 幹周60cm未満 本 138.0 138 年1回

高木　冬期

樹木剪定　中央分離帯 幹周60cm未満 本 138.0 138 年1回

樹木剪定　中央分離帯 中木 本 220.0 220 年2回

寄植剪定　中央分離帯 低木 m2 11800.0 11800 年2回

1人×19.5日

交通管理工 交通誘導警備員 定例管理業務（日常管理）分 人日 468.0 468 24ヶ月

交通誘導警備員 植栽管理業務分 人日 130.0 130

精算対象業務 雪寒業務 事前調達 昼間　20km以下　2tダンプ 袋 500.0 500

事前調達 夜間　20km以下　2tダンプ 袋 500.0 500

雪道通常巡回 昼間　持込　持込 回 6.0 6

雪道通常巡回 夜間　持込　持込 回 27.0 27

準備工 昼間　準備・後片付け ha 5.0 5

準備工 夜間　準備・後片付け ha 130.0 130

ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ運転費 昼間 ha 1.0 1

ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ運転費 夜間 ha 1.0 1

凍結防止剤散布 昼間　機械散布 ha 5.0 5

数量集計表(中和幹線)

備考
当初設計



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 数量

工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 積算数量

数量集計表(中和幹線)

備考
当初設計

凍結防止剤散布 昼間　機械散布 ha 130.0 130



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 数量

工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 積算数量

数量集計表(中和幹線)

備考
当初設計

緊急措置業務 保守材料費 融雪剤除く 式 1.0 1

道路付属物関係 式 1.0 1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑ　4m 枚 5.0 5

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ直ﾋﾞｰﾑ　2m 枚 5.0 5

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　袖ﾋﾞｰﾑ 枚 10.0 10

車線分離標（ラバーポール）　H400 本 10.0 10

車線分離標（ラバーポール）　H650 本 10.0 10

縁石鋲 個 50.0 50

センター鋲（自発光タイプ） 個 5.0 5

　　　　　　　　　　　　 道路補修材関係 式 1.0 1

常温合材　20kg入 袋 30.0 30

砂 m3 2.0 2

セメント（普通ポルトランド）　25kg袋入 t 1.0 1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40 m3 10.0 10

　　　　　　　　　　　　 照明関係 式 1.0 1

蛍光ランプ 個 100.0 100

光電式自動点滅器 灯 10.0 10

安定器 灯 5.0 5

刈草・剪定枝処分費 式 1.0 1

桜井市 ｔ 4.0 4

大和高田市 ｔ 20.0 20

橿原市 ｔ 32.0 32

香芝市 ｔ 22.0 22

広陵町 ｔ 8.0 8

積込運搬 m2 82196.0 82200

土砂処分費 式 1.0 1 24m3を想定

雑工 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ　2名編成 時間 60.0 60 落下物等の撤去・回収等

雑工 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　3名編成 時間 60.0 60 落下物等の撤去・回収等

雑工 4tｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ　3名編成 時間 24.0 24 落下物等の撤去・回収等

雑工 4tｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ　4名編成 時間 24.0 24 落下物等の撤去・回収等

照明工 式 1.0 1

普通作業員 昼間勤務(8:00~17:00) 時間 72.0 72

普通作業員 夜間勤務(17:00~8:00) 時間 48.0 48

交通管理工 交通誘導警備員 昼間　雪寒・緊急業務分 人日 80.0 80

同上

・実績により精算するも
のとする。

・過年度業務におい
て、使用実績のある資
材を想定し、計上して
いる。
・資材の変更について
は、監督員との協議に
より行い、精算の対象と
する。

同上



レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 数量

工事区分 工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 設計数量 積算数量

数量集計表(中和幹線)

備考
当初設計

交通誘導警備員 夜間　雪寒・緊急業務分 人日 20.0 20

修繕工事・緊急措置工事 修繕工事・緊急措置工事 式 1.0

・実績により精算するも
のとする。



１．全体マネジメント業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

項目 規格 単位 月当数量 業務月数 数量

管理技術者 技師(A) 人 1 24 24

※現場技術業務委託積算基準(土木工事積算参考資料・運用編)

全体マネジメント業務数量計算書



２．定例管理業務（日常管理）　数量計算書　根拠 （中和幹線）

人工

班編制 3 人

１ヶ月の作業日数 19.5 日 ※R1 土木工事積算参考資料・運用編　P10-63

剪定、除草日数 5.4 日/月 剪定、除草は2年間のうち128日作業

剪定、除草を控除した
１ヶ月の作業日数 14.1 日

１ヶ月の計上人数 42.3 人／月 14.1

自動車

1日運転時間 2 時間 ※R1 土木工事積算参考資料・運用編 P10-61

時間当り損料時間 2 時間 （パトロール車を計上）

供用日当り損料日数 1 日 ※令和元年度版　建設機械等損料表　P20-9（5人乗りライトバン(1.5L)）

項目
時間当り数量

(l/h)
必要数量(l)

燃料（ガソリン） 2.6 5.2

項目 規格 単位
年間運転
日数

業務月数 日数 備考

振動コンパクタ 機械質量40～60kg 日 90 24.0 180.0 機損P08-9～10

高圧洗浄機 吐出量35～70l/min 圧力14.7MPa 日 110 24.0 220.0 機損P20-17～18

発動発電機 定格容量(50/60Hz) 50/60kVA 日 100 24.0 200.0 機損P15-7～10

工事用水中モータポンプ 口径150mm 全揚程20m 日 100 24.0 200.0 機損P13-7～8

草刈機［肩掛式］ カッタ径255mm 日 70 24.0 140.0 機損P20-9～10

チェンソー 鋸長500mm エンジン排気量0.06l 日 60 24.0 120.0 機損P20-11～12

コンクリートブレーカー 30kg級 日 70 24.0 140.0 機損P06-3～4

諸雑費 10% 式

※　特記仕様書　２（６）資機材等にある機材の内、損料の算出可能なものを計上。

※　従来は供用日数となるが、通常工事と異なるため、運転日数（少ない方）で計上。

※　損料がないものについては、諸雑費（１０％）で一括計上とする。

道路維持作業　数量計算書

軽作業員

連絡車運転　数量計算書

道路維持作業車両

管理用材料　数量計算書

剪定、除草は維持作業の人員で行うため、2年間で130日の当作業分を控除



３．道路巡回・点検巡視業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

ガソリン 3.38 L ライトバン 2.6L/h×Ty

一般運転手 0.33 人 Ty/T T：4時間 Ty：1.3（45km以下）

普通作業員 0.65 人 Ty/T　×2 2名配置

土木一般世話役 0.00 人 Ty/8

パトロール車 1.3 時間 Ty

※R1　土木工事標準積算基準書　道路編　Ⅳ-6-①-8　

※記録員として、普通作業員を2名を追加配置。

※土木一般世話役の業務は管理技術者が行うため、0とする。

※夜間単価単価とする。

道路巡視作業　数量計算書（１回あたり）



４．路面清掃業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

延長 19.7 km

車線数 4.0 車線

機種

項目
清掃延長L

(km)
清掃速度V
(km/h)

移動距離l
(km)

移動速度v
(km/h)

運転時間T1
(h)

運転時間T1/L
(h/km)

路面清掃車運転時間 78.8 6.0 - - 13.13 0.17

※R1土木工事標準積算基準書 道路編 Ⅳ-3-⑮-1～4

路面清掃（機械）　数量計算書

路面清掃車 ブラシ式(リアリフトダンプ 2.5m3級)



５．植栽管理業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

数量
（1回あたり）

数量
（年２回・２年間）

規格 単位 桜井市 橿原市 高田土木

道路除草工 中央分離帯 m2

歩道及び交通島 m2 700 1,357 3,826

樹木剪定　歩道及び交通島 高木 幹周60cm以上 本 91 235 326
夏期　652
冬期　652

高木 幹周60cm未満 本 13 23 175 211
夏期　422
冬期　422

中木　円筒形　樹高
100cm以上200cm未満

本 141 248 1,886 2,275 9,100

寄植剪定 歩道及び交通島 低木 m2 180 7,786 7,966 31,860

樹木剪定　中央分離帯 高木 幹周60cm未満 本 69
夏期　138
冬期　138

中木　円筒形　樹高
100cm以上200cm未満

本 55 220

寄植剪定 中央分離帯 低木 m2 2,950 11,800

69

55

2,950

中和幹線

3,750

9,633 38500



５．植栽管理業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

高田土木管内　数量根拠（中央分離帯を除く）

香芝市西真美二丁目～広陵町みささぎ台

図面番号 低木（m2）
中木
（本）

中木
（本）

高木
幹周60cm未満

（本）

高木
幹周60cm以上

（本）

① 428.42 5 30

② 401.2 5 17

③ 587.96 92 122 48 23

④ 883.1 1 12 19

⑤ 225 224 27 19

⑥ 403.76 1 16 32

⑦ 446.07 18 106 14 18

⑧ 825.25 160 82 41 25

⑨ 612.78 14 23 2 16

⑩ 365 453 4 17

⑪ 271.49 1 19

小計 4860.03 874 1012 175 235

※幹周40cm以下は全て中木（100cm～200cm）でカウント。

新そらつ橋西詰～大塚

図面番号 低木（m2）

273.64

205.38

70.71

小計 549.73

香芝市内穴虫～高山台

図面番号 低木（m2）

254.83

359.85

714.62

573.11

292.79

180.72

小計 2375.92

低木（m2）
高木

幹周60cm未満
（本）

高木
幹周60cm以上

（本）

合計 7785.68 175 235

中木
（本）

1886



５．植栽管理業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

高田土木管内　数量根拠（中央分離帯を除く）

　除草工

①当初指定区間の計上 A = 2,000 m2

②新そらつ橋から県道大和高田斑鳩線の交差点まで

A= 137.4 ＋ 528 = 665.4 m2 

③香芝市穴虫～高山台

A= 593 = 593 m2 

③その他追加

A= 2,840 × 0.1 × 2　= 568 m2
（延長） （平均幅員） （上り・下り）

A = 3,826 m2 



６．交通管理工　数量計算書　根拠 （中和幹線）

24.0 ヶ月

19.5 日

1 人

468 人日

1 人

130 人日

日当り交通誘導員数

交通誘導員数

交通誘導警備員　数量計算書(植栽管理業務分)

数量 備考

月当り日数

日当り交通誘導員数

交通誘導員数

交通誘導警備員　数量計算書(定例管理業務（日常管理）分）

数量 備考

業務期間



７．雪寒業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

細別 規格 単位 想定数量

事前調達 昼間20km以下 2tダンプ 袋 400

事前調達 夜間20km以下 2tダンプ 袋 400

雪道通常巡回 昼間　持込　持込 回 6

雪道通常巡回 夜間　持込　持込 回 27

準備工 昼間　準備・後片付け ha 5

準備工 夜間　準備・後片付け ha 130

トラクターショベル運転費 昼間 ha 1

トラクターショベル運転費 夜間 ha 1

凍結防止剤散布 昼間　機械散布 ha 5

凍結防止剤散布 夜間　機械散布 ha 130

※雪寒業務委託作業単価より引用

雪寒業務　数量計算書



８．緊急措置業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

細別 規格 単位 想定数量

保安材料費 融雪剤除く 式 1

刈草・剪定枝処分費 運搬費含む 式 1

土砂処分費 運搬費含む 式 1 24m3を想定

雑工 ライトバン　2名編成 時間 60

2tダンプ　3名編成 時間 60

4tクレーン付トラック　3名編成 時間 24

4tクレーン付トラック　4名編成 時間 24

照明工 式 1

普通作業員 昼間勤務(8:00～17:00) 時間 72

普通作業員 夜間勤務(17:00～8:00) 時間 48

緊急措置業務　数量計算書



８．緊急措置業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

名称 規格 単位 想定数量

道路附属物関係

　ガードレール　直ビーム Gr-C-4E 4m 枚 5

　ガードレール　直ビーム Gr-C-2B 2m 枚 5

　ガードレール　袖ビーム 枚 10

　車線分離標（ラバーポール） 固定式　貼付式　H=400mm 本 10

　車線分離標（ラバーポール） 固定式　貼付式　H=650mm 本 10

　縁石鋲 キャットアイマーカー　三面 個 50

　センター鋲（自発光タイプ） リニアポインタ 両面（LEDソーラー） 個 5

道路補修材関係

　常温合材 20kg入 袋 300

　砂 m3 2

　セメント（普通ポルトランド） 20kg袋入 t 1

　再生クラッシャーラン RC-40 m3 10

照明関係

　蛍光ランプ スターター形直管形(FL)一般形 40W 個 100

　光電式自動点滅器 リード線式バイメタル(一体型) 10A 100V 灯 10

　安定器 一般形(100V) 300W 灯 5

保守材料費　数量計算書



８．緊急措置業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

細別

桜井市 2,000.0 kg 4.0 t

大和高田市 10,000.0 kg 20.0 t

橿原市 16,000.0 kg 32.0 t

香芝市 11,000.0 kg 22.0 t

広陵町 4,000.0 kg 8.0 t
監督員
指定地
に仮置

細別

積込運搬 82,196.0 m2

　桜井市 3,800.0 m2

　大和高田市 19,100.0 m2

　橿原市 30,600.0 m2

　香芝市 21,000.0 m2

　広陵町 7,600.0 m2

細別

残土処理 2t　15.0km 24.0 m3 月1m3 (有)ササオカ

24.0 m3

除草および寄植剪定の面積　10km以下

刈草・剪定枝処分費　数量計算書（想定）

数量／年 ２年

積込・運搬　数量計算書

数量

想定数量
（実績に
合わせて
精算対
応）

想定数量
（実績に
合わせて
精算対
応）

土砂処分費　数量計算書（想定）

数量



８．緊急措置業務　数量計算書　根拠 （中和幹線）

細別

雑工 緊急時　ライトバン　2名編成 60.0 時間 30.0 時間

緊急時　2tダンプ　3名編成 60.0 時間 30.0 時間

緊急時　4tｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ　3名編成 24.0 時間 12.0 時間

緊急時　4tｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ　4名編成 24.0 時間 12.0 時間

照明工 管球取替 100.0 個 50.0 個

自動点滅器取替 10.0 個 5.0 個

安定器取替 5.0 個 2.5 個

リフト車運転 12.0 個 6.0 個

普通作業員 ８：００～１７：００ 72.0 時間 36.0 時間

普通作業員 １７：００～８：００ 48.0 時間 24.0 時間

雑工関係　数量計算書

数量 1年あたり



９．交通管理工　数量計算書　根拠 （中和幹線）

細別 規格 単位 想定数量

交通誘導警備員 昼間　雪寒・緊急措置業務分 人日 80

交通誘導警備員 夜間　雪寒・緊急措置業務分 人日 20

交通誘導警備員　数量計算書



修繕工事・緊急措置工事

名称 規格 数量 単位
掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） 60 m3
掘削 土砂 現場制約あり 60 m3
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準以外） 60 m3
人力積込 土砂 60 m3
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 15.0km以下60 m3
路面清掃（路肩部・人力） 普通 10 km
路面清掃（歩道等・人力） 歩道 普通 1,000 m2
側溝清掃（人力清掃工） 無蓋 500 m
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 50 m
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 200 m2
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用200 m2
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用200 m2
殻運搬処分 20 m3
区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無

し 含有量15～18% 白 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 全ての費用 1,000 m
交通誘導警備員B 40 人日
交通誘導警備員B 40 人日
集計


