

令和6年度県土マネジメント部所管工事発注見通し(令和7年1月公表分:令和7年1月24日時点)

○県土マネジメント部所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条にもとづき、公表するものです。

○ここに記載した内容は、令和7年1月24日時点の概算見込み等に基づくものであるため、発注にあたっては記載されている内容について変更が生じる場合があるほか、ここに記載されていない工事が発注される場合や記載されている工事の発注が取りやめとなる場合があります。

●奈良公園室及び奈良公園事務所の工事の発注見通しについては、同室・所が令和6年4月1日付の組織改編により産業部観光局に移管されましたので、産業部の発注見通しで確認してください。

○県予算ベースであるため、国等の内示状況により変更する可能性があります。

○入札制度の改正により、入札の方法が変更になる場合があります。

○各項目記載内容については、下記のとおりです。

【概算工事規模】 ○○～△△：○○以上△△未満
下記価格帯は、工事規模であり、ランク分けではありません。

土木一式	建築一式	舗装	設備	造園	交通安全施設	その他
27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上	27.2億円以上
9億円～27.2億円	9億円～27.2億円	2千万円～27.2億円	1億円～27.2億円	1億円～27.2億円	1千万円～27.2億円	1千万円～27.2億円
5千万円～9億円	3千万円～9億円		1千万円～1億円	1千万円～1億円		
5百万円～5千万円	1千万円～3千万円	1千万円～2千万円				
	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満	1千万円未満
5百万円未満						

※ 土木施設除草業務は、5百万円未満と5百万円～1千万円

【備考】

早期契約制度	: 「早期契約」
フレックス工期契約制度	: 「フレックス」
一括審査方式	: 「一括審査」

【共通】

発注予定工事を追加した場合	: 行全体を黄色着色し、赤字にて記載
発注予定工事を取り消した場合	: 行全体を灰色着色して記載
発注予定工事の内容を変更した場合	: 変更箇所(セル)を黄色着色し、赤字にて記載

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	国道25号 道路改良工事	天理市福住町		一般	舗装	第4四半期	約7ヶ月	舗装工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良大和郡山線 舗装補修工事	奈良市東九条町		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	舗装修繕工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	大阪枚岡奈良線 舗装補修工事	奈良市帝塚山2丁目		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	舗装補修工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	奈良精華線 舗装補修工事	奈良市秋篠町		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	舗装補修工	2千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	枚方大和郡山線 舗装補修工事	奈良市三松一丁目他		一般	舗装	第4 四半期	約 5ヶ月	舗装補修工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	奈良土木事務所	遅瀬(イ) 急傾斜地崩壊対策工事	山辺郡山添村遅瀬		一般	土木一式	第4 四半期	約 7ヶ月	法枠修繕工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都)城廻り線 街路改良工事	大和郡山市植槻町		一般	舗装	第4 四半期	約 5ヶ月	工事延長 L=220m アスファルト舗装工 A=1,630m ²	1千万円～2千万円	フレックス
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号他 交通安全施設整備工事	生駒市辻町他		一般	交通安全施設	第4 四半期	約 5ヶ月	区画線工、小型標識工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	管内一円 舗装工事	大和郡山市城町他		一般	舗装	第3 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=300m 舗装工V=3,800m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪生駒線 舗装工事	生駒市南田原町		一般	舗装	第3 四半期	約 4ヶ月	工事延長 L=167m 舗装工 A=1,370m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	モチ川(大和川水系) 通常砂防工事	生駒市俵口町西松ヶ丘		一般	土木一式	第4 四半期	約 8ヶ月	進入路整備工事	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	文珠川 通常砂防工事	生駒市小倉寺町		一般	土木一式	第3 四半期	約 6ヶ月	進入路整備工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	(都)城廻り線 街路改良工事	大和郡山市北郡山町他		一般	土木一式	第4 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=280m 排水構造物工 L=90m 盛土舗装工 L=280m	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	道路建設課	(都)城廻り線 街路改良工事	大和郡山市植槻町		一般	土木一式	第4四半期	約9ヶ月	工事延長 L=95m 鋼矢板圧入工 L=95m	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良大和郡山広陵線 舗装工事	大和郡山市小泉町		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	枚方大和郡山線 舗装工事	生駒市高山町		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号他 道路維持修繕工事	生駒市辻町他		一般	土木一式	第4四半期	約2ヶ月	工事延長 L=40m 防草対策工 排水 構造物工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	国道168号 舗装工事	生駒郡斑鳩町龍田西		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	信貴山線 舗装工事	生駒郡三郷町三室		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山広陵線 舗装工事	大和郡山市額田部南町		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大阪枚岡奈良線 舗装工事	生駒市東生駒		指名	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=150m 切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	大和郡山環状線 舗装工事	大和郡山市城町・外川町		一般	舗装	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=160m 切削オーバーレイ工 A=2,200m ²	2千万円～27.2億円	フレックス
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市番条町		一般	土木一式	第4四半期	約5ヶ月	工事延長 L=500m 掘削工 V=2,000m ³	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	菩提仙川 河川維持修繕工事	大和郡山市井戸野町		一般	土木一式	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=400m 掘削工 V=1,000m ³	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	郡山土木事務所	奈良生駒線 舗装工事	生駒市辻町		一般	舗装	第4四半期	約7ヶ月	工事延長 L=180m 舗装工 A=1,500m ²	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	大和高田御所線 橋梁補修工事	大和高田市田井		一般	土木一式	第4四半期	約6ヶ月	工事延長L=27.4m 橋梁補修工一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	柳田川 通常砂防工事	御所市檜原		一般	土木一式	第4四半期	約7ヶ月	進入路整備工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	国道166号 道路環境整備工事	香芝市下田		一般	土木一式	第4四半期	約4ヶ月	工事延長 L=551m 点字誘導工N=833枚	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	一般国道309号 道路維持修繕工事	御所市室		一般	舗装	第4四半期	約5ヶ月	工事延長L=612m 防草対策工 歩道舗装打換工A=1010m ² 路盤防草処理工L=1571m	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	高田土木事務所	一般国道166号 道路維持修繕工事	葛城市太田		一般	土木一式	第4四半期	約5ヶ月	工事延長L=870m 防草対策工 樹脂塗布工L=2106m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 橋梁耐震工事	橿原市豊田町		一般	PC橋(上部工)	第4四半期	約12ヶ月	耐震補強工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道166号 構造物補修工事	橿原市四条町		一般	塗装	第4四半期	約6ヶ月	塗装塗替工	1千万円～27.2億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	見瀬五井線 構造物補修工事	橿原市白檀町		一般	鋼橋(上部工)	第4期 四半	約 9ヶ月	腐食部補修工	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道165号 舗装工事	桜井市脇本		一般	舗装	第4期 四半	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	桜井明日香吉野線 舗装工事	桜井市大西		指名	舗装	第4期 四半	約 5ヶ月	切削オーバーレイ工	1千万円未満	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	一般国道165号 舗装工事	橿原市縄手町他		一般	舗装	第4期 四半	約 4ヶ月	路上路盤再生工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和郡山広陵線 舗装工事	磯城郡川西町吐田		一般	舗装	第4期 四半	約 4ヶ月	路上路盤再生工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	中和幹線 舗装工事	桜井市東新堂		一般	舗装	第4期 四半	約 4ヶ月	路上路盤再生工	2千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	曾我川 河川維持修繕工事	橿原市一町		一般	土木一式	第3期 四半	約 4ヶ月	堆積土砂撤去 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	檜前川 他 河川維持修繕工事	高市郡明日香村栗原他		一般	土木一式	第3期 四半	約 4ヶ月	堆積土砂撤去 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	飛鳥川(下流) 河川改修工事	磯城郡三宅町伴堂		一般	土木一式	第3期 四半	約 4ヶ月	工事延長 L=40m 重力式擁壁工 V=30m3	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	中和土木事務所	大和高田桜井線 構造物補修工事	磯城郡田原本町阪手	磯城郡田原本町宮森	一般	土木一式	第4四半期	約5ヶ月	縁石工 L=200m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	中和土木事務所	明日香大和郡山自転車道線 自動車道整備工事	高市郡明日香村岡 他		一般	土木一式	第4四半期	約5ヶ月	工事延長L=160m コンクリート擬木防止柵工L=160m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	主要地方道榛原菟田野御杖線 舗装補修工事	宇陀市菟田野東郷		指名	舗装	第3四半期	約5ヶ月	舗装補修工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	県道高塚野依線 舗装補修工事	宇陀市榛原高塚		指名	舗装	第3四半期	約5ヶ月	舗装補修工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	管内一円 交通安全施設整備工事	宇陀市他		指名	交通安全施設	第3四半期	約4ヶ月	区画線工事	1千万円未満	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般国道165号他 橋梁補修工事	宇陀市榛原福地	宇陀郡御杖村土屋原	一般	土木一式	第4四半期	約6ヶ月	橋梁補修工事	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	町並川 水位計・河川監視カメラ整備工事	宇陀市榛原萩原		一般	通信設備	第4四半期	約8ヶ月	工事延長 L=70m 河川監視機器据付工	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	宇陀川 河川改修工事	宇陀市大宇陀大東		一般	土木一式	第4四半期	約4ヶ月	ブロック積工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	吉野室生寺針線 道路維持修繕工事	吉野郡東吉野村平野		一般	土木一式	第4四半期	約5ヶ月	函渠補修工	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道都祁名張線 道路維持修繕工事	宇陀市室生染田		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	舗装打替え工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道都祁名張線 道路維持修繕工事	宇陀市室生染田		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	排水構造物工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道都祁名張線 道路維持修繕工事	宇陀市室生染田		一般	土木一式	第 4 四半期	約 7ヶ月	ブロック積擁壁工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	西ノ辻地区 砂防維持修繕工事	宇陀市室生大野		一般	土木一式	第 4 四半期	約 11ヶ月	地山補強土工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	宇陀土木事務所	一般県道上笠間八幡名張線 道路災害防除工事	宇陀市室生笠間		一般	土木一式	第 4 四半期	約 12ヶ月	地山補強土工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 道路維持修繕工事	吉野郡川上村柏木		一般	電気設備	第 4 四半期	約 8ヶ月	トンネル照明設備設置工事	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道大台ヶ原公園川上線 橋梁補修工事	吉野郡川上村伯母谷		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=14.2m(3橋合計) 橋りょう補修工 N=3橋	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道309号 舗装工事	吉野郡上北山村西原		指名	舗装	第 3 四半期	約 3ヶ月	工事延長L=260m 切削オーバーレイ工A=1300m ²	1千万円未満	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 道路災害防除工事	吉野郡上北山村河合		一般	土木一式	第 4 四半期	約 5ヶ月	工事延長L=55m 高エネルギー落石防止網工A=1570m ²	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般県道大台河合線 道路災害防除工事	吉野郡上北山村小椽		一般	土木一式	第4 四半期	約 4ヶ月	工事延長L=132m 落石防止網工A=1700m2、法面吹付工A=1100m2	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	越部川 河川維持修繕工事	吉野郡下市町西山		一般	土木一式	第3 四半期	約 4ヶ月	護岸修繕工事 L=40m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	草谷川 河川維持修繕工事	吉野郡下市町仔邑		一般	土木一式	第3 四半期	約 4ヶ月	護岸修繕工事 L=40m	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	上多古沢 砂防維持修繕工事	吉野郡川上村上多古		一般	土木一式	第3 四半期	約 4ヶ月	堰堤補修工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 道路改良工事	吉野郡川上村大滝		一般	土木一式	第4 四半期	約 7ヶ月	工事延長 L=30m 盛土工 一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	主要地方道吉野室生寺針線 他 道路維持修繕工事	吉野郡吉野町小名 他		一般	電気設備	第4 四半期	約 12ヶ月	(小名トンネル)工事延長L=150m トンネル照明設備設置工 N=41台 (入野トンネル)工事延長L=385m トンネル照明設備設置工 N=57台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	吉野土木事務所	一般国道169号 トンネル補修工事	吉野郡上北山村白川		一般	電気設備	第4 四半期	約 8ヶ月	工事延長L=119.6m LED照明設置工N=23台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	道路建設課	一般県道上池原下桑原線 道路改良工事	吉野郡下北山村上桑原		一般	鋼橋(上部工)	第4 四半期	約 15ヶ月	工事延長L=48.1m 単純鋼床版箱桁橋 N=1式	1千万円～27.2億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	川津高野線 道路改良工事	吉野郡野迫川村北股		一般	土木一式	第4 四半期	約 6ヶ月	EPS工 一式	5百万円～5千万円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号他トンネル補修工事	五條市大塔町阪本	五條市西吉野町永谷	一般	土木一式	第4四半期	約4ヶ月	トンネル補修工事	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道168号 道路災害防除工事	五條市西吉野町和田		一般	土木一式	第4四半期	約7ヶ月	アンカー式落石防止柵工	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	一般国道310号トンネル補修工事	五條市上之町・大阪府河内長野市		一般	土木一式	第4四半期	約7ヶ月	トンネル補修工 裏込注入工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	五條吉野線 道路災害防除工事	五條市滝町		一般	土木一式	第4四半期	約9ヶ月	崩壊土砂防止柵工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	殿野 急傾斜地崩壊対策工事	五條市大塔町殿野		一般	土木一式	第4四半期	約7ヶ月	工事延長 L=70m 高エネルギー吸収型崩壊土砂防護柵工 (柵高H=4.5m～5.0m) L=55m	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	砂防・災害対策課	池津川 通常砂防工事	吉野郡野迫川村池津川		一般	土木一式	第4四半期	約19ヶ月	工事延長L=208m コンクリート堰堤工V=756m ³ グラウト注入工N=64孔 工用道路工一式	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	高野辻堂線 道路災害復旧工事	吉野郡野迫川村池津川		一般	土木一式	第4四半期	約4ヶ月	コンクリートブロック積一式	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	勢井宗川野線 道路災害防除工事	五條市西吉野町茄子原		一般	土木一式	第4四半期	約9ヶ月	吹付法砕工 鉄筋挿入工 落石防止網工	5千万円～9億円	
奈良県	奈良県	道路マネジメント課	一般国道168号 道路災害防除工事	吉野郡十津川村長殿		一般	土木一式	第4四半期	約11ヶ月	工事延長L=58m 軽量盛土工V=133m ³ アンカー工N=27本	5千万円～9億円	

地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模	備考
奈良県	奈良県	五條土木事務所	橋本五條線 舗装工事	五條市御山町		一般	舗装	第 4 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	五條土木事務所	赤滝五條線 舗装工事	五條市霊安寺町、野原町		一般	舗装	第 4 四半期	約 4ヶ月	舗装打換え工	1千万円～2千万円	
奈良県	奈良県	幹線街路整備事務所	(都)大安寺柏木線 街路改良工事	奈良市八条町		一般	土木一式	第 4 四半期	約 7ヶ月	構造物撤去工 自由勾配側溝	5百万円～5千万円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区) 流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 12ヶ月	給排気ファン修繕 2台	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	流域下水道センター	大和川上流・宇陀川流域下水道(第二処理区) 流域下水道整備工事	北葛城郡広陵町萱野 地内		一般	機械設備	第 4 四半期	約 12ヶ月	雨水ポンプ吐口ゲート修繕 2基	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅桜井団地第2期新築工事(電気設備工事)	桜井市西之宮地内		一般	電気設備	第 4 四半期	約 19ヶ月	住棟(RC造、3階建て、延べ面積2724.79m2) ・新築に係る電気設備工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅桜井団地第2期新築工事(機械設備工事)	桜井市西之宮地内		一般	暖冷房衛生設備	第 4 四半期	約 19ヶ月	住棟(RC造、3階建て、延べ面積2724.79m2) ・新築に係る機械設備工事	1億円～27.2億円	
奈良県	奈良県	営繕課	県営住宅桜井団地第2期新築工事(昇降機設備工事)	桜井市西之宮地内		一般	機械設備	第 4 四半期	約 19ヶ月	住棟(RC造、3階建て、延べ面積2724.79m2) ・新築に係る昇降機設備工事	1千万円～1億円	
奈良県	奈良県	営繕課	大淵池公園(西地区)ファミリー広場 公衆トイレ新築工事	奈良市大淵町地内		一般	建築一式	令和7年度 第 1 四半期	約 9ヶ月	公衆トイレ新築工事	3千万円～9億円	