

令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」運行業務 業務説明書

1. 業務の目的

「奈良公園ぐるっとバス」の運行については、主要な観光地である奈良公園周辺への快適な周遊環境を提供するとともに、公共交通の利用促進を図ることを目的とする。また、バスの運行にあたっては安全確保に細心の注意を払い、以下の運行業務を行うこととする。

2. 履行期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日

3. 業務内容

1. 運行ルート・ダイヤについて

(1) 運行期間

令和8年4月4日から令和9年3月28日までとし、別添(令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」運行日)に記載の日は必ず運行すること。ただし、イベント等により運行内容を変更する場合がある。

(2) 運行系統・運行時間

【奈良公園ぐるっとバスルート】

- ・運行系統は、「近鉄奈良駅」を起終点とし、約7.2kmの循環系統、バス停留所は11箇所とし、別添(令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」運行系統)のとおりとする。
- ・運行時間は、午前10時00分頃から午後5時00分頃までを始発便から終発便までの出発時刻とすること。また、運行間隔は20分間隔とすること。なお、詳細は発注者と協議のうえ決定することとする。

(3) 車両サイズ及び仕様について

- ・「1(2)運行系統」に示す道路を運行できること。
- ・全長9m以下の小型車両とし、同時に運行可能な台数は4台(待機車両1台を含む)とすること。
- ・ノンステップバス又はワンステップバスであること。
- ・停留所名・降車合図等の車内放送を放送できる設備が整えられていること。
- ・乗降が同時にできる複数の乗降口を持った事業用車両であること。

(4) 運賃

乗車運賃は、1乗車大人(中学生以上)250円、小児(中学生未満)130円(消費税込み)を想定している。

なお、本路線は奈良中心市街地内の路線バスを対象として奈良交通株式会社及びエヌシーバス株式会社が発行する企画乗車券により無料で利用できることとする。

2. 旅客案内等の実施について

バスの運行管理、遅延等の運行状況に関する営業所との連絡調整並びに「大仏殿前駐車場」停留所での乗降誘導のため、バスの運行日に、「大仏殿前駐車場」停留所において1名の運行管理者(137日)を配置することとする。

また、遅延等の運行状況に関する営業所との連絡調整、乗降補助及び案内作業のため、以下のバス停留所において、別添(令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」連絡調整員配置日数)のとおり連絡調整員を配置することとする。

バス停留所	配置人数/日	配置日数
大仏殿前駐車場	1名	137日
春日大社本殿	2名	52日
近鉄奈良駅	1名	52日

3. バス停留所について

(1) バス停留所の管理

設置された標柱等バス停留所の維持管理を行うこと。修繕等の経費は発注者が負担する。

また、バスの運行日、時刻表、路線図及び周辺地図等を掲載した標示物をラミネート加工し、バス停に設置し、管理すること。なお、掲示物のデータは発注者より提供する。

4. 留意事項について

(1) 車内広告

発注者は、受注者に対して、行政関係のポスター等の無償掲載を指示できるものとする。そのため、受注者は既存の広告を撤去するものとし、B3版ポスター4枚分に相当する枠を前述のポスター等の掲載のために常時確保するものとする。また、車外(車体)広告については、これを掲示することはできないものとする。

(2)車体ラッピングの変更

発注者は、必要に応じて、受注者と協議の上、車体ラッピングの変更について決定し、当該

変更を受注者に対して指示できるものとする。

ただし、車体ラッピングの変更は、赤色を基調とした配色及び奈良らしい装飾については変更しないものとし、デザインの簡易な変更に限り行うことができるものとする。なお、車体ラッピングの変更に要する費用は、受注者の負担とならないものとする。

(3) 利用実績の報告

各運行日の運賃収入の実績を、メール等により各月で速報を報告するものとする。

(4) 混雑時等の対応

道路の渋滞等による遅延や車内の混雑が予想される場合には、あらかじめ予備車両を配置すること。また、遅延や混雑が生じた場合には、利用者への案内を積極的に行うとともに、予備車両を運行するなど必要な対応にあたり、翌営業日以降に遅延状況等を発注者へ報告すること。また、次の運行にまで影響を及ぼす渋滞の場合は、状況に応じて予備車両を投入する等の対応を行うこと。

(5) 運行の中止

天災、交通事故その他やむを得ない理由により、運行区間の全部又は一部が運行不能の場合は、発注者の承諾を得た上で、運行を中止することができるものとする。

(6) 緊急時の対応

天災、交通事故その他やむを得ない理由により、本業務に支障が生じ、又は生じる恐れがあるときは、直ちに発注者に連絡するとともに、受注者において適切な処置を講じるものとする。なお、事故等が発生した際は、詳細がわかる報告書を提出すること。

また、バス利用者が、バス利用中に生命及び身体を害したとき、又は害する恐れがあるときは、直ちに発注者に連絡するとともに、適切な処置を講じるものとする。

(7) 運行情報の周知及び問い合わせへの対応

受注者は、自社のホームページ上に、「奈良公園ぐるっとバス」の運行に関する情報及びHP「奈良公園・平城宮跡アクセスナビ(<http://www.nara-access-navi.com/>)」のリンクを掲載することとする。また、「奈良公園ぐるっとバス」の運行情報に関する問い合わせへの対応を行うこととする。

(8) 環境負荷の低減

環境負荷の低減につながる取組を行うこととする。

(9) 利用者の増加につながる取組

バス利用者の増加のため、認知度向上につながる取組を行うこととする。また、発注者が作成したチラシ・ポスターを受注者が運行するバス車内、バス停上屋、案内所等で掲出するもの

(別紙1)

とする。また、受注者は自社の広報媒体で「奈良公園ぐるっとバス」を周知すること。その他、上記以外に利用者の増加につながる取組を行うこととする。

(9) 運行上の安全対策

安全に運行するための取組を十分に行うこととする。

以上

(別添)令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」運行日(予定)

*最低限「奈良公園ぐるっとバス」を運行する日を記載しています。

(別添)令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」連絡調整員配置日(予定)

			連絡調整員配置日数																															
			1人															2人																
4月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
	大仏殿前				1	1						1	1						1	1							1	1	1	1	1	1		
	近鉄奈良駅				1	1						1	1						1	1							1							
	春日大社				2	2						2	2						2	2							2					2		
5月	配置日数	12日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
	大仏殿前	1	1	1	1	1	1				1	1						1	1							1	1					1	1	
	近鉄奈良駅	1	1	1	1	1				1	1						1	1							1	1					1	1		
6月	春日大社	2	2	2	2	2				2	2						2	2							2	2					2	2		
	配置日数	14日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
	大仏殿前				1	1						1	1					1	1						1	1					1	1		
7月	近鉄奈良駅																																	
	春日大社																																	
	配置日数	8日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
8月	大仏殿前	1	1					1	1									1	1							1	1					1	1	
	近鉄奈良駅																																	
	春日大社																																	
	配置日数	9日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
9月	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
	大仏殿前				1	1						1	1						1	1	1	1				1	1					1	1	
	近鉄奈良駅											1	1						1	1	1	1				1	1					1		
	春日大社											2	2						2	2	2	2				2	2					2		
	配置日数	18日間																																
10月	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
	大仏殿前	1	1							1	1							1	1							1	1					1	1	
	近鉄奈良駅	1	1							1	1							1	1							1	1					1		
	春日大社	2	2							2	2							2	2							2	2					2		
11月	配置日数	11日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
	大仏殿前	1	1	1	1	1	1	1	1								1	1							1	1					1	1		
	近鉄奈良駅	1		1					1	1							1	1							1	1					1			
12月	春日大社	2	2						2	2							2	2							2	2					2			
	配置日数	7日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
	大仏殿前				1	1						1						1	1						1	1					1			
1月	近鉄奈良駅																																	
	春日大社																																	
	配置日数	8日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
2月	大仏殿前				1	1						1	1					1	1						1	1					1			
	近鉄奈良駅																																	
	春日大社																																	
	配置日数	10日間																																
	日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
3月	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金</td							

(別添)令和8年度「奈良公園ぐるっとバス」運行系統

