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特高接続点から電気棟間に埋設された特高ケーブルの維持・保守性の向上に関する具体的な工夫について提案・実施する。 特高受変電設備の既設から新設への切替時は、停電及び自家発運転による仮運転となるため、処理施設に対する影響を軽減する為の具体的な工夫について提案・実施する。
工事目的物の性能・機能の向上に関する項目 社会的要請の対応に関する項目総合的なコストの縮減に関する項目機器（①特高受変電設備、②高圧配電設備、③高圧受変電設備（電気棟及び管理本館に共通する工夫））の維持管理費を縮減するための具体的な工夫を提案・実施する。ただし、1提案中には①から③のうちいずれかの設備をひとつ選択して記載するものとする。（1つの設備について複数の提案も可能とする。） 機器（①特高受変電設備（特高変圧器）、②特高受変電設備（特高盤）、③高圧配電設備、④高圧受変電設備（電気棟及び管理本館に共通する工夫））に関して、維持・保守性の向上に関する具体的な工夫（維持管理費の縮減に関する提案は除く）について提案・実施する。ただし、１提案中には①～④のうちいずれかの設備をひとつ選択して記載するものとする。（１つの設備について複数の提案も可能とする。） 既設流用の特高変圧器の、移設時の影響軽減の方法に関する具体的な工夫について提案・実施する。
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