
【様式Ｎ-9-2】【簡易型①】
技術評価点内訳表工事番号：第18-A-33-3号

提案１ 提案２ 提案１ 提案２○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ -○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ - ○ -○ ○ ○ ○○ ○ - ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
116.894.5 6.0井前建設　株式会社 6.39 16.89

119.216.0 6.0株式会社　関鉄 5.32 12.82 112.823.0 4.5
株式会社　堂本組 5.82 113.324.5 13.323.0 113.036.0 1.5大七建設　株式会社 5.53 13.03株式会社　岡下組 7.21 19.21

111.801.5 3.0株式会社　高崎組 6.98 17.48 117.484.5 6.0
株式会社　オーテック 5.71 117.716.0 17.716.0 119.306.0 6.0株式会社　森下組 7.30 19.30檜尾建設　株式会社 7.30 11.80

110.003.0 1.5株式会社　上村組 3.51 15.51 115.516.0 6.0
鳳隆建設　株式会社 4.16 114.666.0 14.664.5 114.904.5 4.5株式会社　福西建設 5.90 14.90吉井建設　株式会社 5.50 10.00

入札者氏名 評価項目 加算点計
工事名：大峯山公園線　防災・安全交付金事業(道路改良)工事

技術評価点施工計画 企業の施工実績等品質管理① 品質管理②
辞　　　　　　　　　　退

辞　　　　　　　　　　退



【様式Ｎ-9-2】【簡易型①】
技術評価点内訳表工事番号：第18-A-33-3号

提案１ 提案２ 提案１ 提案２入札者氏名 評価項目 加算点計
工事名：大峯山公園線　防災・安全交付金事業(道路改良)工事

技術評価点施工計画 企業の施工実績等品質管理① 品質管理②○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○- - - -○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ -○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ -
110.133.0 1.5株式会社　山室組 5.63 10.13

114.004.5 4.5山一建設　株式会社 4.76 10.76 110.763.0 3.0
株式会社　車谷建設 6.82 118.826.0 18.826.0 116.724.5 6.0株式会社　上田工務店 6.22 16.72株式会社　山本工業 5.00 14.00

116.563.0 6.0株式会社　木村組 3.54 8.04 108.043.0 1.5
畠山建設　株式会社 5.80 117.806.0 17.806.0 104.450.0 0.0栄和建設　株式会社 4.45 4.45株式会社　植田土建 7.56 16.56

117.486.0 6.0八房建設　株式会社 2.70 11.70 111.703.0 6.0
松田産業　株式会社 4.92 112.424.5 12.423.0株式会社　ハクリュウ 5.48 17.48

辞　　　　　　　　　　退

辞　　　　　　　　　　退


